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Partie 1l - Généralités

1.1 DESCRIPTION DESTRAVAUX

Lestravaux du présent contrat sont divisés en deux volets distincts. Le premier consiste a remplacer
I"installation septique actuelle de type Ecoflo présente dans le quai, adjacent au kiosque d' attente. Le
second volet consiste a raccorder une conduite de transfert gravitaire des eaux usées a partir du point de
rejet des eaux usées des bateaux jusqu’ ala fosse septique du nouveau systéme de traitement.

L’ ensemble des travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, mais sanss'y limiter :

Volet 1 : Systéme de traitement
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Démantélement du plancher de bois traité dans le secteur du systeme de traitement;

Démantélement du plafond du bassin de stabilisation. Consiste a enlever la terre de recouvrement
du bassin, ainsi que les regards d’ accés au bassin;

Démantelement de lafosse septique située al’ intérieur du bassin de stabilisation. Consiste a défaire
deux (2) murs adjacents aux murs du bassin de stabilisation, ainsi que le mur séparateur présent a
I"intérieur de lafosse septique;

Nettoyage du bassin de stabilisation;

Mise en place de murs en béton coulé al’ intérieur du bassin de stabilisation pour la formation de la
fosse septique et du réacteur biologique;

Mise en place de la dalle de recouvrement en béton du bassin de stabilisation;

Remplacement des pompes du poste de pompage présent dans le bassin de stabilisation;
Démantélement des trois (3) caissons du systéme de traitement Ecoflo présents dans le quai, et
disposition dans un lieu prévu pour recevoir des produits contaminés par des eaux usées d origine
domestique;

Installation de conduites de transfert des eaux, incluant la conduite d’ émissaire des eaux traitées au
fleuve;

Percement du mur de souténement en béton (c6té nord du quai) pour le passage de la conduite
d émissaire;

Remblayage des conduites ainsi que de |’ espace laissé suite au démantélement des cai ssons Ecoflo;
Recouvrement du bassin de traitement (bassin de stabilisation renommé) a I'aide de la terre de
remblai retirée au moment du démanteélement;

Remise en place du plancher de bois traité, ainsi que I’ gjout et déplacement de couvercle de bois
traité donnant acces aux différents regards du bassin de traitement;

Installation des équipements de traitement biologique;

Installation d’un nouveau bétiment technique qui recevra certains équipements de traitement;

Pose d' un évent supplémentaire raccordé au systéme de traitement et émergeant sur le toit;
Raccordement électrique des équipements du systéme de traitement a I’ alimentation éectrique du
kiosgue d’ accueil, incluant le bétiment technique;

Raccordement de la conduite de refoulement des eaux traitées au béatiment technique, ainsi que de
laconduite d’ émissaire;

Correction de |’ asphalte et de la bordure de béton enlevés pour |e besoin des travaux;

Mise en route et formation.
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Volet 2 : Conduite de vidange des bateaux de croisiere

.1 Démantélement du plancher de bois traité situé le long du kiosgue, entre le secteur ‘traitement des
eaux usées’, et la section asphaltée du quai, coté accostage des bateaux ;

.2 Installation de deux (2) boitiers de vidange qui permettront la vidange des réservoirs des eaux usées
des bateaux;

.3 Excavation d'une tranchée pour le passage de la conduite gravitaire des eaux usées des bateaux

vers le systéme de traitement, soit entre le boitier de transfert et le systéme de traitement des eaux

usees;

Pose d’ une conduite gravitaire de transfert des eaux usées des bateau;

Raccordement de la conduite de transfert ala fosse septique;

Recouvrement de la conduite de transfert;

Remise en place du plancher de boistraité.

~ou s

1.2 DOCUMENTSDE REFERENCE

Plans et devis.

1.3 UTILISATION DESLIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
.1 Coordonner | utilisation des lieux selon les directives de I’ Ingénieur;

.2 Trouver les zones d'entreposage nécessaires a |'exécution des travaux aux termes du présent contrat, et
en payer le colt si requis;

.3 L’Entrepreneur devra s assurer, aupres des autorités fédérales concernées, des espaces qui pourront [ui
étre attribués pour fins des travaux;

4 L’entrepreneur devra travailler avec un horaire de travail défini pour la saison 2014. Se référer ala
section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - pour plus de détails.

FIN DE SECTION

-
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Partie 1 - Généralités

1.1 DEFINITIONS

A

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée
prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en
taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme
informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en
compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing ou six jours, du lundi au vendredi ou au samedi, définissant les
jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chémées) pour
I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en
jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour |'exécution des activités et |'atteinte des jalons. Programme
dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus
de suivi et de contréle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrdle des
activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet: systeme global géré par I'Ingénieur et
visant aassurer le suivi de |'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES

A

=
-

Sassurer que le plan densemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la
durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le déla
convenu.

Limiter la durée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre I'établissement de
rapports d'avancement.
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4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent des
étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONSA SOUMETTRE

.1 Soumettre a I'lIngénieur, au plus tard 5 jours ouvrables aprés |'attribution du contrat, un diagramme a
barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le
suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

.2 Soumettre le calendrier d'exécution a I'lngénieur au plus tard 5 jours ouvrables aprés |'acceptation du
plan d'ensemble.

1.4 ECHEANCIER DU PROJET

A Les travaux devront étre achevés (pour fins du Certificat substantiel d’ achévement (provisoire) et
mise en service des ouvrages pour le client-propriétaire), au plus tard 30 jours ouvrables aprés la
date d’ octroi du contrat, étant entendu que les « jours ouvrables » sont les journées non-fériées du
lundi au vendredi inclusivement.

15 PLANDENSEMBLE

.1 Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification, I'organisation et I'exécution
ordonnées des travauix suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

.2 L'Ingénieur examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard dans les 5 jours
ouvrables qui suivront.

.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard 5 jours
ouvrables apres ['avoir regu.

4 Le caendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises a
jour.

1.6 CALENDRIER D’EXECUTION
.1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé respectant |es diverses exigences des plans et devis.
Le calendrier présenté devra aussi respecter les exigences et contraintes suivantes :

1. La date contractuelle pour compléter le projet est indiquée au paragraphe 1.4 de la présente
section.

.2 Le caendrier d'exécution détaillé doit couvrir toute la durée du projet, a partir de I’ attribution du
contrat jusqu’a la démobilisation finale. Parmi les éléments importants a inclure, en plus des activités
de construction, il doit présenter les dates relatives a la production des dessins datelier, fiches
techniques, certificats de conformité, permis, livraison des différents matériaux.

< DEVIS POUR SOUMISSION, AOUT 2013
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1.7 RAPPORTSDE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

.1 Mettre le calendrier d'exécution ajour au moins toutes les deux semaines, de maniére a ce qu'il refléte
les changements d'activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare |'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les
retards prévus, les répercussions de ces éléments et |es mesures d'atténuation possibles.

1.8 REUNIONSDE PROJET
.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les
activités qui sont en retard et fournir les moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard
les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuveées figurant
au calendrier de référence.

.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.

FIN DE SECTION
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11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

14

Dessins d'atelier et fiches techniques.
Echantillons de produits et d’ ouvrages
Certificats.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

REFERENCES
SO

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dansles plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents requis a l'approbation de I'lngénieur. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation
du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Lestravaux pour lesquels on exige le dépbt de documents ne doivent pas étre entrepris
avant que la vérification de I'ensembl e des piéces soumises ne soit complétement
terminée.

L es caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d’ ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsgue les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre al'lngénieur. Par cette
vérification préalable, I'Entrepreneur confirme gque les exigences applicables aux travaux
ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examingé et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents
contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés
et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et
seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit I'lngénieur, au moment du dépbt des documents et des échantillons, des
écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en
exposer les motifs.

Sassurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Lefait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par |'Ingénieur ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces compl etes et
exactes et conformes aux documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chague document soumis.

DEVIS POUR SOUMISSION
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15 DESSINSD'ATELIER ET FICHESTECHNIQUES
1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir |'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Lesdessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire al'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres ééments, indiquer sur les dessins
gu'il y aeu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux plans.

Laisser 5jours al'lngénieur pour examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par I'lngénieur ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser I'lngénieur par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par I'lngénieur, en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les
dessins de nouveau, aviser I'Ingénieur par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

.6 L es documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

.1 ladate de préparation et les dates de révision,;

.2 ladésignation et le numéro du projet;

3 le nom et |'adresse des personnes suivantes :

.1 lesous-traitant;
.2 lefournisseur;
3 lefabricant.

4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels;

5 lesdétails pertinents visant les portions de travaux concernées :

.1  les matériaux et les détails de fabrication;

.2 ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les dégagements,

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques tels la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les liens avec les ouvrages adjacents.

o N RN Ww
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Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que
I'Ingénieur en aterminé la vérification.

Il est possible que I’ Ingénieur exige que certains dessins d’ atelier soient scellés par un
Ingénieur membre de |’ Ordre des Ingénieurs du Québec.

Soumettre 3 copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et
selon les exigences raisonnables de I Ingénieur.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de |'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre 3 copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans | es sections techniques du devis et exigées par I'Ingénieur.

Supprimer les renseignements qui ne sappliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
sappliguent aux travaux.

Lorsgue les dessins d'atelier ont été veérifiés par I'lngénieur et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décel ée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, une copie
est retournée, et les travaux de fagconnage et d'installation peuvent aors étre entrepris. Si
les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que
lestravaux de fagconnage et d'installation puissent étre entrepris.

L 'examen des dessins d'atelier par I’ Ingénieur vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que
I"Ingénieur approuve les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe al'Entrepreneur qui
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des dessins
d'ateliers complets et exacts et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels. Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il
importe de préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant |les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et dinstallation et de la coordination des
travaux exécutés par tous les corps de métiers.

ECHANTILLONSDE PRODUITS

Soumettre trois échantillons de produits aux fins de verification, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier de I'lngénieur.

Aviser I'lngénieur par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des
écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Lorsgue la couleur, le motif ou latexture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par I'lngénieur ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser I'lngénieur par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par 'l ngénieur
tout en respectant les exigences des documents contractuels.

DEVIS POUR SOUMISSION
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s Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront éval uées.

1.7 ECHANTILLONS D' OUVRAGES
A Réaliser les échantillons d'ouvrages requis conformément ala section 01 45 00 - Contrdle
delaqualité.
1.8 CERTIFICATS
A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail

pertinente immédiatement aprés I’ attribution du contrat.

FIN DE SECTION
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11 CONTENU DE LA SECTION

12

1.3

L’ Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’ environnement ait toujours préséance
sur les questions reliées aux colts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie |1, Réglement canadien sur la sécurité et |la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

A Fiche signaétique (FS).
Loi sur lasanté et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au Représentant ministériel et ala CSST |le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit al'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’ Entrepreneur doit par |a suite mettre a jour son programme
de prévention s le cours des travaux difféere de ses prévisionsinitiales. Le Représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou compl été pour mieux refléter laréalité du
chantier. L’ Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au Représentant ministériel lagrille d inspection du chantier ddment
complétée alafréquenceindiquée al’ article 1.13.1.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par |es inspecteurs fédéraux
Ou provinciaux.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’ enquéte pour

tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel
derisque.

DEVIS POUR SOUMISSION
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.6 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signal étiques des produits

14

10

A1

A2

contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moinstrois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont
requis pour |’ application du programme de prévention, notamment:

Cours de santé et sécurité genérale pour les chantiers de construction
Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Port et gjustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots él évateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par réglement ou par |e programme de prévention

ot wiN Pk

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d'uneloi, d'un
réglement, d’' une directive, d un devis ou d' un programme de prévention, |’ entrepreneur
doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel |es attestations
d’ examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
Visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai |es attestations d’ examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit al’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d ouverture de chantier: |’ avis d’ ouverture de chantier doit étre transmis ala
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lorsdeladémobilisation, I’ avis de fermeture doit étre transmis ala CSST,
avec copie au Représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : |’ Entrepreneur doit transmettre ala
CSST et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous
les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’ un autre réglement ou d’ une
autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en
tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que |'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui aversé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant ministériel alafin des travaux.

EVALUATION DESRISQUES

L’ Entrepreneur doit procéder a une identification des dangersrelatifsa chacune des
taches effectuées sur le chantier.
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la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’ une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
lanorme CAN/CSA-Z-259.10. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les éguipements mécani ques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’ utilisation d' un égquipement mécanique |’ Entrepreneur doit transmettre
au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant ministériel peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité
ou un risque d’ accident, ordonner I’ arrét immédiat de |’ équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

Pour toute utilisation d’ équipement de levage de personnes ou de matériaux, s assurer
gue les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de
remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant ministériel.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I’ entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’ entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
reguis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMESDE REGLEMENTATION
Se conformer atoutesleslois, atous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables al’ exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant |a date de publication des normes indiquée dans |e code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser laversion en vigueur au moment ou elle

S applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Sur ce chantier, I’ Entrepreneur doit tenir compte des particularités particuliéres du site :

A Présence de nombreux véhicules autour du chantier.
2 Présence de fientes d’ oi seaux.
3 Présence constante des employés et du public aux abords du chantier.
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1.8 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1.9

Accepter et assumer toutes les taches et |es obligations normalement dévolues au maitre
d’ cauvre en vertu delaLoi sur lasanté et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I"identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusgu’ aladerniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte desinformations qui apparaissent al'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I’ article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

1 Lapolitique de I’ entreprise en matiére de santé et de sécurité,

2 La description des travaux, le colt total destravaux, |’ échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

3 L’ organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

4 L’ organisation physique et matérielle du chantier;

5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

.6 L’ identification des risques par rapport au chantier;

4 L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

.8 Laformation requise;

9 La procédure en cas d’ accident/blessures;

A0 L’ engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de

prévention;
A1 Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
L’ entrepreneur doit éaborer un plan d’ urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’ urgence

doit étre transmis a toutes les personnes concernees, conformément aux dispositions de
I’article 1.3. Le plan d’ urgence doit notamment contenir :

La procédure d’ évacuation;

L’ identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

L’ identification des personnes responsables sur le chantier;

L’ identification des secouristes,

Laformation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

oo rxwi Pk

RESPONSABILITES

Peu importe lataille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer |a santé et la sécurité des personnes et
des hiens a pied d’ cauvre et dans |’ environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux.
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exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et |e programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai atoute ordonnance ou
avis de correction émis par |la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes |es mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de securité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’ Entrepreneur doit insister sur le droit
destravailleurs de refuser d' exécuter un travail s'ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre ajour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu cesinformations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour lestravailleurs :

Avis d ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ cauvre;

Politique de I’ entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’ urgence;

Fiches signal étiques de tous | es produits contrdl és utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes,

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

©oow~NoO N wWN R
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IMPREVUS

Lorsgu’ une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’ exécution des
travaux, I’ Entrepreneur doit arréter immediatement |es travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’ Entrepreneur doit par la suite faire
les maodifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DESLIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter lagrille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.
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réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant ministériel, par |e coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder al’ agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d agent de
sécurité, ala personne mandatée pour s occuper de la santé et de la sécurité toute

I" autorité nécessaire pour ordonner I arrét et lareprise des travaux lorsqu’il juge que ¢’ est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devrafaire en sorte
gue la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’ environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travauix.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout
temps ordonner | arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour

I’ environnement

DYNAMITAGE
Le dynamitage et tout autre usage d’ explosifs est interdit.

MESURE DE PROTECTION LORSDU NETTOYAGE DE FIENTES
D’'OISEAUX

Protection respiratoire

A Comme les agents infectieux potentiellement présents dans les fientes d’ oi seaux
sont transmissibles &I’ homme par voie aérienne, I’ utilisation d’ un appareil de
protection respiratoire est obligatoire compte tenu du risque d’ altération de la
santé par inhalation de ce polluant.

2 Le choix du type de protection respiratoire doit se faire en fonction des niveaux
d expositions aux déjections, ¢’ est-a-dire entre autres de |’ activité de I’ individu,
du milieu de travail, mais aussi de la quantité de fientes présentes et de la durée
d exposition. Indépendamment du modéle choisi, I appareil doit étre
minimalement un masgue avec cartouches filtrantes & haute efficacité (HEPA ou
N100), répondre aux normes canadiennes et étre certifié NIOSH (National
Institue for Occupational Safety and Health) et étre utilisé par un personnel ayant
recu une formation préalable sur la bonne manipulation des masques.

3 En plus de cette protection respiratoire visant a se prémunir des agents infectieux,
une protection contre les vapeurs chimiques est indispensable chague foisqu'il y
auraemploi d' eau de javel. Un filtre antigaz adapté (blanc avec une bande jaune
pour le chlore) sera alors rajouté au masque ou au demi-masque en plus du filtre
aparticules. Des combinaisons jetables ainsi que des sur-chaussures devront étre
portées par tous les travailleurs afin d’ éviter la contamination par des agents
pathogénes des vétements de ces derniers. Les ouvriers doivent également porter
des gants afin d’ éviter toute coupure et contamination de plaies cutanées.

DEVIS POUR SOUMISSION



Quai Baie-Sainte-Catherine Section 01 35 29.06

Remplacement du systéme de traitement des eaux usées SANTE ET SECURITE
Projet n° R.063880.001 Page 7
4 Aprésletravail en milieu contaming, lestravailleurs doivent, avant de retirer

115

Partie 2

21

22

I’ appareil de protection respiratoire enlever latenue jetable, les gants et sur-
chaussures, les placer dans un sac en plastique résistant qui sera évacué avec les
déjections vers un site d’ enfouissement ou un incinérateur en respectant toutes
les exigences relatives a la disposition de ces rebuts.

5 Des lavabos avec des serviettes jetables doivent étre mis ala disposition des
travailleurs. Lestravailleurs devront au minimum se laver les mains et le visage &
chaque fois qu’ils quittent la zone contaminée. Les installations sanitaires doivent
étre situées a |’ extérieur de la zone contaminée.

PISTOLETSDE SCELLEMENT ET AUTRESDISPOSITIFSA CARTOUCHES

L’ utilisation de pistolets de scellement ou d’ autres dispositifs a cartouches doit étre
autorisée par le Représentant ministériel.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire atoutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6).

Tout autre dispositif & cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et réglements applicables.

Exigences particuliéres

TRAVAUX EN HAUTEUR

L’ Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux |’ exposant aun
risque de chute de plus de 2,4m ait une protection contre les chutes.

Planifier et organiser lestravaux de fagcon afavoriser I’ élimination ala source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsgu’ une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
lanotre CAN-CSA-Z-259.10-M90. Laceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a
maét télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter, une zone de danger atout endroit ol est utilisé un équipement pour le travail
en hauteur.

ECHAFAUDAGES

Assises:

A L es échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagcon ane
pouvoir ni glisser, ni basculer.

2 L’ entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée
detoit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant ministériel
ses calculs et charges et obtenir son autorisation avant de débuter |’ installation.
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2 Assemblage, contreventement et amarrage :
A Tous les échafaudages doivent étre assembl és, contreventés et amarrés

conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de
securité pour les travaux de construction.

Pour toute situation ou il est nécessaire d' enlever certains ééments de

I’ échafaudage (ex. : croisillons), I’ Entrepreneur doit soumettre une procédure

d assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que I’ échafaudage ainsi
assembl é permettra d’ effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu des
charges qui y seront appliquées.

Pour toute structure d’ échafaudage dont la portée entre deux appuis est
supérieure a3m, |’ Entrepreneur doit fournir un plan d’ assemblage signé et scellé
par un ingénieur.

3 Protection contre les chutes durant I’ assemblage :

A

Avant le début des travaux, |’ Entrepreneur doit soumettre au représentant
ministériel une procédure précisant les moyens de protection utilisés et, le cas
échéant, les points d’ ancrage pour les cébles de secours ou les liens de retenue.
Cette procédure doit étre conforme aux dispositions des articles 3.9.4.5, 2.9.1 et
2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction (modifié le 2 ao(t
2001).

4 Planchers:

A

Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément
aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés,
conformément aux dispositions de I’ article 3.9.8 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (en vigueur le 1% janvier 2002).

Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.

Nonobstant ce qui précede, les échafaudages de 4 sections et plus (ou 6m) de
hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins &
tous les 3m ou fraction de 3m. et les é éments de ces planchers ne doivent en
aucun temps étre déplacés pour créer des paliers intermeédiaires.

5 Garde-corps:

Un garde-corps doit étre installé atous les paliers de travail.

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-
corps.

Dans le cas des échafaudages de 4 sections (ou 6m) et plus de hauteur ou des
planchers pleins sont exigés, |es garde-corps doivent étre installés a chacun de
ces paliers au début des travauix et rester en place jusgu’ alafin des travaux.

.6 Moyens d’ accés :

A

L’ Entrepreneur doit s assurer que les moyens d’ accés a |’ échafaudage ne
compromettent pas la sécurité des travailleurs.
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2 Lorsgue les planchers de I’ échafaudage sont constitués de madriers, des échelles
doivent étre install ées pour que les madriers qui dépassent n’ entravent pas la
montée ou |la descente.

3 Nonobstant |es dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant
6 rangées et plus de montants et 6 sections et plus (ou 9m) de hauteur.

7 Protection du public et des occupants :

A L’ Entrepreneur doit délimiter et barricader son aire de travail de facon a en
limiter |’ accés aux travailleurs autorisés seulement.

2 L’ Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres

dispositifs du méme genre pour protéger le public ou les occupants contre les
chutes d’ objets.

.8 Utilisation de lavoie publique :

A Lorsgu’il est nécessaire d’ empiéter sur lavoie publique, I’ Entrepreneur doit
obtenir, a sesfrais toutes |es autorisations et tous les permis requis par |’ autorité
compétente.

2 L’ Entrepreneur doit installer a sesfrais, toute la signalisation, les barricades et les
autres dispositifs requis pour assurer la sécurité du public et de ses propres
installations.

2.3 PROTECTION CONTRE LESCHUTESDE HAUTEUR
A Garde-corps:

A L’installation de garde-corps est obligatoire. TPSGC peut indiquer certaines
restrictions concernant I’ ancrage, auquel cas I’ Entrepreneur doit s assurer que les
garde-corps respectent quand méme toutes les exigences de la section 3.8 du
Code de sécurité pour lestravaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6).

2 L’ Entrepreneur accepte que les garde-corps demeurent en place jusgu’ alatoute
fin du projet. Lereprésentant ministériel autoriseraleur démantélement lorsqu’il
pourra confirmer que tous les travaux, toutes les inspections et |es corrections
reguises ont été effectuées.

2 Harnais:

A Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour I'installation des garde-corps.

2 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour I'installation et modification
des parapets ou solins, s'il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-
corps.

3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour laréception de matériel et les
signaux ala grue en bordure du vide.

4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide

ou la protection collective n’ offre pas une sécurité adéquate.
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.5 L’ Entrepreneur doit soumettre une méthode d’ attache et systéme de cébles de
secours conforme ala section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (L.R.Q.,S-2.1, r. 6) pour chague secteur ou lieu de travail différent.

3 Echelles:

A Toutes les échelles doivent étre de longueur suffisante pour dépasser le palier
d accés d’ au moins trois échelons.

2 Toutes les échelles doivent étre attachées aleur sommet de fagon a ne pouvair

glisser latéralement. L’ Entrepreneur doit mettre en place un systéme permettant
de respecter cette reégle lors des travaux de finition (solins, etc.)

4 Echafaudages :

A

Tous les échafaudages doivent étre inspectés et assembl és conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour lestravaux de construction (L.R.Q.,S2.1,
r.6).

Lors de I’ assemblage des échafaudages, |’ Entrepreneur doit s assurer que tous les
travailleurs sont constamment protégés contre les chutes conformément al’ article
3.9.4.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S2.1, r. 6).

5 Levage de matériaux :

A

Pour tous les appareils de levage, I' Entrepreneur doit transmettre au représentant
ministériel un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant lalivraison
de I’ équipement sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, |” entrepreneur doit transmettre au représentant
ministériel le procédé d' installation recommandé par le fabricant ou a défaut, un
procédé d'installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d'installation
doit notamment tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du
poids et de I’emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter
la capacité et la stabilité de I’ appareil.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues
doivent avoir a bord de la cabine le certificat d'inspection annuelle et e carnet de
bord de lagrue.

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne
soient pas transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du
public.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagcon a empécher toute personne
non autorisée ay pénétrer.

L’ Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter lesfrais, S'il est
nécessaire de bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du
paragraphe précédent ou pour toute autre raison concernant la sécurité des
travailleurs, des occupants ou du public.

L’ Entrepreneur doit inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de
levage et S assurer que ceux qui sont en mauvais état soient détruits et mis aux
rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimé doit_étre fait al’ aide d' un panier
spécialement congu a cet effet.
DEVIS POUR SOUMISSION
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.6 Protection contre les brllures :
A L es personnes affectées aux bouillottes doivent porter des manches longues et

lunettes de sécurité et un écran facial pour le chargement de la bouillotte.

L es personnes affectées aux travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent
porter gants, manches longues et lunettes de sécurité.

4 Protection contre lesincendies :

A

Lestravaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément
alanorme du Commissaire des incendies Cl 301 sur les travaux de construction,
juin 1982.

Au début de chague quart de travail et pour chague secteur, |” Entrepreneur doit
obtenir un “Permis de travail achaud” émis par le responsable du lieu de travail
(ou lapersonne qu'’il désigne).

Un extincteur portatif fonctionnel et adéquat pour le risque dincendie doit étre
disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et
source d’ étincelles ou de chaleur intense.

On doit désigner une personne pour faire laronde (incendi€e) pour une période de
deux heures apréslafin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis
et le remet au responsable du lieu de travail (ou la personne qu’il désigne) apres
ledélai de deux heures.

L 'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme ala norme CAN/CSA-
B149.2-F00 Code sur I'emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de
respecter les conditions particuliéres énoncées dans ce document. Les bouteilles
doivent étre entreposées al’ extérieur, dans un endroit sir, al'abri de toute
manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet,
solidement maintenue en position verticale et verrouillée en tout temps, dans un
endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules a moins qu'elles ne soient
protégées par des barriéres ou |'éguivalent.

Les réservoirs ou contenants de gaz combustible ou de carburant doivent étre
entreposés a au moins 10m de tout batiment.

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle
nécessaire pour une journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre
attachées debout ou retenues a la verticale dans un chariot congu a cet effet.

Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies
d'un collet congu pour protéger le robinet.

Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, a moins qu’ une
procédure conforme alanorme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée
par |e représentant ministériel.

.8 Gestion des matériaux et déchets :

A

Sur latoiture, les matériaux |égers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés
dans des conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, si mineure
soit-elle, le représentant ministériel peut interdire I’ entreposage de matériaux sur
latoiture.

Le paragraphe précédent s applique aussi aux déchets.
DEVIS POUR SOUMISSION
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3 Les déchets doivent étre évacués au fur et a mesure par une chute a déchets ou
des conteneurs appropriés.

4 Tous les déchets doivent étre évacués de latoiture alafin du quart de travail.

A moins d’ une autorisation spéciale du représentant ministériel, toute benne &
déchet doit étre placée a au moins 3m de toute structure ou batiment.
9 Protection générale et organisation du chantier:

A Peu importe les circonstances et |a nature des travaux, les personnes ayant accés
au chantier doivent porter des chaussures et un chapeau de sécurité.

L’ Entrepreneur doit fournir aux travailleurs qui devront s accroupir ou se
pencher des mentonniéres ou des suspensions de casque a rochet.

2 Des passages couverts doivent étre aménagés pour protéger tous les acces et
sorties.

3 Un périmétre de sécurité au sol doit étre aménagé sous |a zone des travaux afin
de protéger le public et les occupants.

4 La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la
zone ou est installée la bouillotte doivent étre clairement barricadées, de sorte que
les occupants et le public ne puissent y avoir acces.

5 Avant d'installer tout appareil susceptible d' émettre des gaz ou des vapeurs,

I’ Entrepreneur doit obtenir | autorisation du responsable du lieu de travail. Ce
dernier s'assureragu’il n'y apas derisque d'infiltration dans les systémes de
ventilation du bétiment.

.6 L’ Entrepreneur doit s assurer que le chantier est gardé propre et bien rangé tout
au long des travaux.

7 Des copies des fiches signal étiques de tous | es produits contrélés doivent étre
transmises au représentant ministériel et au responsable du lieu de travail avant le
début des travaux.

.8 L’ Entrepreneur doit fournir des installations sanitaires et des aires de repos
conformes aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Exécution

SANS OBJET

31

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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13

Cette section s applique al’ ensemble des travaux nécessaires pour assurer la protection de
I’ environnement au site des travaux et particuliérement sur lesrives et en milieu aguatique.

L’ Entrepreneur doit fournir la main-d’' ceuvre, les matériaux, I’ équipement de construction, de
manutention et de transport ainsi que la supervision requise pour I’ exécution correcte de tous les
travaux de protection et de restauration de I’ environnement; comme il est décrit dans la présente
section et montré sur les plans.

PRINCIPALESNORMES DE REFERENCE

L’ Entrepreneur doit tenir compte, notamment, des normes, des lois, des réglements et des
références suivantes, en vigueur dans I’ exécution de ses travaux :

A Loi sur laqudité del’ environnement L.R.Q., chapitre Q-2 — Gouvernement du Québec.

2 Réglement sur les déchets solides R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.14.

3 Guide environnemental des travaux relatifs au programme d’ assainissement des eaux du
Québec.

DISPOSITION DESOBJETS, MATIERES, PRODUITSOU AUTRES

L’ Entrepreneur doit disposer les matériaux d’ exécution conformément aux exigences du présent
article, s aucune autre méthode ou directive n’ est présentée au devis.

Tous les objets, matériaux, produits et autres provenant de travaux d’ excavation ou de démoalition,
dont I’ Entrepreneur n’a pas besoin pour ses travaux doivent étre disposés aux frais de
I” Entrepreneur a moins d’ indications contraires ala section 01 35 70.

L’ Entrepreneur devient le propriétaire de ces matériaux et doit en disposer hors du chantier et
hors des plans d’ eau et de leurs rives respectives. Les matériaux doivent étre transportés par

I” Entrepreneur a un ou des endroits de son choix pour lequel (lesquels) il a, au préalable, obtenu
une approbation du Maitre d’ cauvre. L’ Entrepreneur est le seul responsabl e des conséquences du
remplissage d'un ou de plusieurs terrains et des revendications possibles des propriétaires
concernés, quant au nivelage, alaqualité des matériaux de déblais, aux dommages causés aux
arbres, terrasses, etc.

A Disposition des matériaux secs:
A La définition de « matériaux secs » est celle du Reglement sur les déchets solides de
laLoi sur laqualité del’ environnement.
2 L’ Entrepreneur devient, amoins d'indication contraire au contrat, propriétaire des

matériaux secs et doit en disposer hors du site des travaux et a sesfrais, le tout
conformément aux dispositions prévues au Réglement sur les déchets solides (Q-2,
r.14). A cet effet, I’ Entrepreneur peut se procurer |a liste des sites approuvés pour
I’ élimination des matériaux secs auprés de la direction régional e appropriée du
ministére du Développement durable, de I' Environnement et des Parcs.

2 Disposition des surplus d' excavation :
A Tous les sites d’ entreposage et d' élimination des déblais (surplus d’ excavation
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21

22

excluant tout déchet, matériaux non réutilisables, al’ exception des matériaux secs)
envisagés pour laréalisation du présent contrat doivent étre préal ablement approuvés
par Maitre de |’ ouvrage ou le Maitre d’ oeuvre au plus tard ala premiére réunion de
chantier. Aucune disposition de ces matériaux ne peut s effectuer sans |’ obtention de

cette approbation.

2 Tous les sites d’ @dlimination des surplus d' excavation feront |’ objet d' un régalage et
d’ une revégétation adéquate, a la satisfaction du Maitre de I’ ouvrage ou du Maitre
d’ ceuvre.

3 Toute disposition des matériaux, objets, produits ou autres matériaux visés au

présent article doit étre effectuée hors de tout plan d'eau et de leur rive respective.

PROPRETE DESLIEUX

Afin de limiter les inconvénients aux résidents et aux automobilistes, I’ Entrepreneur doit, sans
délai, nettoyer les surfaces souillées en périphérie du chantier. Les secteurs empruntés par les
camions seront surveillés et entretenus pour éviter I’ accumulation de dépots de saleté. A lafin des
travaux, le chantier et sa périphérie doivent étre dans un parfait état de propreté ala satisfaction
du Maitre d’ cauvre. A défaut de remplir ces obligations, le Maitre d’ cauvre procéde au nettoyage
aux frais de |’ Entrepreneur.

M esur es générales de précaution et d’atténuation

GENERALITES

Lorsde laréalisation des travaux, les mesures d’ atténuation seront de la responsabilité de

I’ entrepreneur, sous la surveillance du promoteur (TPSGC) ou de son consultant. Le promoteur
(ou son consultant) qui assurerala surveillance du chantier veilleraa ce que le programme de
surveillance environnemental e soit présenté et discuté avec |’ entrepreneur lors de laréunion de
démarrage du chantier et a ce que cet item apparaisse a toutes les réunions de chantier
subséquentes. Le formulaire de surveillance devra étre complété par le surveillant de chantier et
versé au dossier alafin des travaux.

MACHINERIE

Utiliser des véhicules et de la machinerie en bon état de fonctionnement et exempts de fuite.
Toute machinerie (excavatrice, grue, etc.) devra étre inspectée par un mécanicien qualifié avant le
début des travaux afin de s assurer qu’il n'y ait pas de bris qui puisse entrainer une perte

d’ hydrocarbures et de tout autre contaminant.

Maintenir les engins de chantier en bon état de fonctionnement.
Laisser la machinerie en dehors de la zone d’ influence des vagues lors de tempétes.

Effectuer |’ entretien général et |’ alimentation en carburant des engins et véhicules aux endroits
prévus acette fin et ou il n’ existe aucun risque de contamination du milieu aguatique. Ne jamais
nettoyer les équipements dans la baie. Toute manipulation de carburant, d’ huile ou d’ autres
produits contaminants doit étre exécutée sous surveillance constante et a plus de 30 metres de la
limite normal e des hautes eaux (LNHE) afin d’ éviter tout déversement.
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5 Entreposer le carburant ou toute autre matiere dangereuse a plus de 30 metres de I’ eau ou d’un

fossé si déversant. Installer, s'ils sont nécessaires, les dépbts de carburant, huile ou tout autre
produit pétrolier ou il n"y aaucun risgue de contamination du milieu aguatique.

Tout contaminant accidentellement déversé dans |’ environnement sera récupéré immédi atement
et disposé conformément alaréglementation en vigueur.

Posséder et savoir utiliser des équipements d’ urgence en cas de déversement accidentel.

Advenant un déversement d’ hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses, |’ entrepreneur en
aviserale représentant ministériel et les autorités compétentes. Récupérer immeédiatement les
hydrocarbures et les sols contaminés et en disposer conformément alalégislation en vigueur.

Rapporter tout déversement ayant des conséquences sur I’ environnement aux autorités
responsables de la Garde cdtiére canadienne, pollution maritime au 1-800-363-4735, au service
Urgences Environnement du Québec (MDDEP) au 1-866-694-5454 et a Environnement Canada
au 1-866-283-2333 ; récupérer les matériaux contaminés, le cas échéant, et en disposer auprés
d’ une entreprise accréditée.

23 MATERIAUX ET DECHETS

A

0

N’ effectuer aucun travail lors de conditions météorol ogiques difficiles (forte pluie, fort vent et
mer agitée).

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets lors de conditions météorol ogiques difficiles
afin d'éviter que le vent ne souléve la poussiére ou n’ entraine les débris.

Eviter de laisser les sols excavés & nu et mettre en place, au besoin, un systéme temporaire de
retenue des sols (membranes, toile géotextile, etc.) afin d’ empécher I'incorporation de matieres en
suspension dans |” eau pendant les travaux.

Les matériaux d’ emprunt doivent étre exempts de toute contamination.

Les matériaux d’ emprunt doivent étre entreposés au moins a 30 m de I’ eau et de tout cours d’ eau
(en dehors de la zone d'influence des vagues lors de tempéte) et ils doivent étre recouverts d’ une
bache, lorsqu’il s agit d’ un entreposage prolongé. Les matériaux granulaires seront entreposés
afin d’ éviter tout apport en particules fines dans I’ eau.

Il est interdit d’ entreposer, déposer ou disposer de tout matériel ou débris dansle milieu
aguatique.

Toujours favoriser le recyclage des déchets et rebuts de démolition et de construction non
contaminés lorsgue les installations sont existantes dans le secteur. Les matériaux qui ne seront
pas valorisés directement sur place ou sur d’ autres sites seront acheminés de préférence vers un
centre de récupération ol ces matériaux peuvent étre réutilisés ou étre acheminés vers un dépot de
matériaux secs (DMS). Ces endroits sont autorisés arecevoir ces matériaux.

Nettoyer le site et disposer des déchets liquides et solides réguliérement selon les reglements et
procédures en vigueur.

L es bétonniéres et équipements servant au transport et au coulage du béton devront étre lavés a
une distance d’' au moins trente (30) metres des rives et dans des endroits ou il n'y aaucun risque
de contamination du milieu aquatique. Si cela s avére impossible, prendre les précautions
appropriées pour ne pas contaminer le milieu aguatique.

Entreposer si possible les matériaux granulaires contenant des fins a plus de 30 métres de larive

ou le plusloin possible et veiller a ce qu’ils ne soient pas exposés aux intempéries. Ces matériaux
granulaires pourront étre mis a disposition sur le site des travaux, mais devront étre utilisés dans
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les 48 heures de leur livraison et recouverts en cas d intempéries de maniere ane pasy étre
exposes. Sinon, I’ entrepreneur devra proposer une méthode visant a éviter leur dispersion dansle
milieu.
.11 Doter le chantier de tous les équipements nécessaires (toil ettes chimiques, poubelles, bacs, etc.)
pour empécher toute dispersion de déchets dans I'environnement. |Is devront étre placés a plus de
30 métresde |’ eau, si applicable.

FIN DE LA SECTION
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11 PORTEE DES TRAVAUX

A Lestravaux décrits dans la présente section comprennent la fourniture, lamain-d’ ceuvre et le

matériel requis pour effectuer les travaux de démantelement du présent projet.

12 PROTECTION DESOUVRAGES
A Protéger les ouvrages existants devant demeurer en place durant et apres le démantélement et les
matériaux devant étre récupérés et remis au Maitre de I’ ouvrage conformément aux exigences du
présent devis.
2 Si des ouvrages, équipements ou matériaux sont endommagés durant |e démantél ement,

I” Entrepreneur est tenu de les remplacer ou de les remettre en état immeédiatement ala satisfaction
du Maitre de I’ ouvrage.

1.3 PROPRETE DU CHANTIER LORSDES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT
Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
Prévoair, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés.

N w iR

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles prédéterminés ou les
éliminer selon les directives du Méitre d’ cauvre.

14 NETTOYAGE FINAL APRESLESTRAVAUX DE DEMANTELEMENT
A Apres e démantélement, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que I'équipement et le
matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a l'exécution du reste des travaux
2 Enlever les débris et les matériaux de rebut générés lors du démantelement par |’ Entrepreneur et
tous ses sous-traitants.
3 Balayer les surfaces pavées et ratisser le reste du terrain pour ne pas géner al’ exécution des

travaux subséguents.

15 NORMESDE REFERENCE

A Lestravaux de démantélement doivent respecter |e code « Practice for Safety in Demolition of
Structures » (CSA S350-M 1980, version la plus récente).

Partie 2 — Produits
(SANS OBJET)
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3.2

PREPARATION

Inspecter le chantier et identifier les ouvrages qui doivent étre enlevés et non remis au Maitre de
I’ ouvrage, ceux qui doivent étre enleveés et remis au Maitre de I’ ouvrage et ceux qui doivent
demeurer en place et étre protégés. A |’issue de cette identification, valider avec le Maitre

d cauvre.

Valider avec le Maitre d' cauvre et le Maitre de I’ ouvrage |a séquence de démantélement.

Assurer le suivi et la coordination avec les différents sous-traitants concernés avant le
démantélement afin de maintenir en service en tout temps les équipements ne devant pas étre
démantelés.

Parmi les équipements devant étre démantel és, les suivants doivent étre remis au Maitre de
I’ouvrage :

A Lister les éguipements a démanteler et remettre au Maitre de I’ ouvrage.

.2 Si aucun éguipement ne doit étre remis au propriétaire, simplement indiquer « Aucun
éguipement ne doit étre remis au Maitre de |’ ouvrage ».

.3 Sitousles équipements doivent étre remis au propriétaire, simplement indiquer « Tous les
équipements doivent étre remis au Maitre de I’ ouvrage ».

Tous |es autres équipements a démanteler et non listés précédemment seront la propriété de
I”Entrepreneur. |1 devraen disposer en respectant |es directives environnementales en vigueur.

L’ Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d’ endommager les
équipements lors de leur démantélement et leur transport afin qu’ils puissent, le cas échéant, étre
réinstallés et remis en service ultérieurement.

Tous les égquipements avec des composantes électriques ou él ectronigques doivent soigneusement
protégés pendant leur transport dans des envel oppes étanches et résistantes aux intempéries.

DEMANTELEMENT DESOUVRAGES

Prendre toutes les précautions pour ne pas endommager et empécher de fonctionner tous les
équi pements, matériaux, accessoires, etc., devant rester en place.

Boucher de fagon étanche et propre, en respectant les matériaux et |’ apparence générale de
I'architecture en place, toute ouverture ou trou créé par |’ enlévement d’ équipements existants
(toit, murs, planchers, conduites, réserves, regards, etc.).

Partie 4 - Essaiesen usines et au Chantier

(SANS OBJET)

FIN DE LA SECTION
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11 CONTENU DE LA SECTION
A Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles.
2 Essais et formules de dosage.
3 Echantillons d'ouvrages.
5 Réglage et équilibrage des appareils et des systémes.
12 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
13 REFERENCES

1 SO
14 INSPECTION

A Le représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée al'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par |e représentant ministériel ou exigés aux termes de
reglements locaux visant e chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir al'exécution des inspections ou des essaisrequis ala
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre |'ouvrage dans son état initial.

4 Le représentant ministériel peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, |'ouvrage en
guestion est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

15 ORGANISMESD'ESSAISET D'INSPECTIONS INDEPENDANTS

A Le représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le colt de ces services sera assume par le représentant
ministériel, sauf indications contraires aux autres sections de devis.

2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour laréalisation des essais et des

inspections.
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3 Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement |'Entrepreneur

16

1.7

18

de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, |'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du représentant ministériel, sansfrais
additionnels pour |e représentant, et assumer le colt des s et des inspections qui
devront étre effectués aprées ces corrections.

ACCESAU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir acceés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance |'organisme approprié et le représentant ministériel lorsqu'il faut procéder
ades essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin
de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir lamain-d’ ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également |'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGESOU TRAVAUX REJETES

Enlever les é éments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le représentant ministériel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme sils ont déja été intégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Réparer sans délai les ouvrages qui auront éé endommagés lors des travaux de réfection
ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I’ ouvrage
pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, e montant de cette différence étant déterminé
par le représentant ministériel.
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1.9 ESSAISET FORMULESDE DOSAGE

1.10

111

112

Fournir les rapports des essais et |es formules de dosage exigés.
ECHANTILLONSD'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiguement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes |les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
représentant ministériel.

Préparer |es échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le dans un délai

raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de ne pas retarder |'exécution des
travaux.

Un retard dans |la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le représentant ministériel aideral'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Il sera précisé, par le représentant ministériel, ou il est question d'échantillons d'ouvrages,
si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et aquel moment ils devront
étre enlevés, |e cas échéant.

ESSAISEN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés dans les différentes
sections du devis.

MATERIEL, APPAREILSET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systemes.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 CONTENU DE LA SECTION
A Services d'utilités temporaires.
12 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.
13 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Prévoir les moyens dutilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre |'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier aussitbt que les travaux sont déclarés
terminés.
14 VENTILATION TEMPORAIRE
A Prévoir les équipements nécessaires & la ventilation des réservoirs de béton lorsque des
travaux en vase clos seront nécessaires.
15 ASSECHEMENT DU TERRAIN
A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour

maintenir, lorsque nécessaire, les excavations et le terrain exempts d’ eau stagnante.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

11 EXIGENCESRELATIVES

13

14

Section 01 51 00 — Services temporaires
Section 01 56 00 — Barriéres temporaires et des clotures
Section 01 74 11 — Nettoyage

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSN International)

A CSA-A23.1/A23.2-[04], Matériaux et méthodes concreétes de béton Construction
/ Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-Z321-[96(R2001)], Signes et symboles de I'environnement au travail.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, “ Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.”

ACTION ET PRESENTATIONS D'INFORMATION

Fournir les documents soumis conformément ala section [01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre].

INSTALLATION ET ENLEVEMENT

Fournir des installations de construction afin de faire exécuter le travail rapidement.

Retirer du site, apres utilisation, tout matériel inutilisé.

LEVAGE

Fournir, exploiter et entretenir les engins de levage [grues] requis pour |e déplacement
des travailleurs, des matériaux et des équipements. Faire des arrangements financiers
avec des sous-traitants pour leur utilisation des palans.

Palans [grues] doivent étre utilisés par I'opérateur qualifié

SITE DENTREPOSAGE / CHARGEMENT

Limiter le travail et les opérations d'employés par des documents contractuels. Ne pas
encombrer excessivement les lieux avec des produits.

Ne pas charger ou permettre de charger une partie du travail avec le poids ou laforce qui
mettra en péril le travail.
CONSTRUCTION DE STATIONNEMENT
L e stationnement sera autorisé sur le site.
Fournir et maintenir un accés adéquat a site du projet.
Nettoyer les pistes et zones de taxi lorsque utilisé par le matériel d'entrepreneur.

DEVIS
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18 BUREAUX
A Fournir bureau chauffé a 22 degrés C, éclairée 750 Ix et ventilé, de taille suffisante pour
accueillir des réunions de chantier et meublé avec dessin de table de pose.
2 Fournir une trousse de premiers secours bien approvisionnée et marquée dans un endroit
facilement accessible.
3 L es sous-traitants peuvent fournir leurs propres bureaux si nécessaire. |ndiquez
I'emplacement de ces bureaux sur le site.
1.9 EQUIPEMENT, OUTILSET MATERIAUX D'ENTREPOSAGE
A Fournir et maintenir, dans un état propre et ordonnée, abris étanches fermant a clé pour
I'entreposage des outils, du matériel et des matériaux.
2 Localiser les matériaux ne sont pas nécessaires pour étre stockés dans des hangars
intempéries sur le site de maniére a causer moins d'interférence avec les activités de
travail.
1.10 PROTECTION ET ENTRETIEN DE LA CIRCULATION
A Protéger |e public voyageur contre les dommages corporels et matériels.
2 Prévoir un éclairage nécessaire, des signes, des barricades, et des marques distinctives sur
le mouvement sécuritaire de lacirculation.
1.11 NETTOYAGE
A Enlever les débris de construction, déchets, matériaux d'emballage a partir du site de
travail quotidien.
Nettoyez la saleté ou trace de boue sur les routes pavées ou goudronnées.
Entreposer |es matériaux issus des activités de démolition qui sont récupérables.
Empiler de matériel neuf ou récupéré stocké pas dans les installations de construction.
Part 2 Produits
2.1 SANSOBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

DEVIS
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

15

16

Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.
Section 01 52 00 - Installations de chantier.

REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB).
Association canadienne de normalisation (CSA International).

INSTALLATION ET RETRAIT DESOUVRAGESD’ACCESET DE PROTECTION

L’ Entrepreneur doit fournir les contrles nécessaires de facon a exécuter les travaux le plus
rapidement possible.

Enlever le tout lorsgue les travaux sont terminés.

LIMITATION DE L’ACCES

L’Entrepreneur devra ériger une cléture de chantier en périphérie de la zone des travaux afin de
prévenir |’ accés du personnel non autorisé au chantier.

CONTROLE DE LA CIRCULATION

L’ Entrepreneur doit fournir et maintenir une signalisation adéguate afin de maintenir sécuritaire la
circulation de tous véhicules.

PROTECTION DESPROPRIETES PUBLIQUESET PRIVEESAVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

L e cas échéant, assumer |'entiére responsabilité des dommages causés.

I’ Entrepreneur sera responsable des dommages encourus d a un mangue de protection.

FIN DE SECTION

DEVIS POUR SOUMISSION



Quai Baie-Sainte-Catherine Section 01 61 00
Remplacement du systeme de traitement des eaLix usées EXIGENCES GENERALES

CONCERNANT LES PRODUITS

Projet n° R.063880.001 Page 1

Généralités

11

12

13

CONTENU DE LA SECTION

Qualité, facilité d'obtention, entreposage, manutention, protection et transport des
produits.

I nstructions du fabricant.
Mise en cauvre, coordination et pieces de fixation.
Install ations existantes.

NORMES DE REFERENCE
Se conformer aux normes indiquées dans les différentes sections du devis.

Dansles casou il subsiste un doute quant ala conformité de certains produits aux normes
pertinentes, I'lngénieur se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
0CCasionnes par ces essais seront assumeés par I'Ingénieur, sinon ils devront étre assumés
par I'Entrepreneur.

Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes les plus
récentes en vigueur au moment du dép6t de la soumission.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces (appel és « produits »
dansle devis) utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de
lameilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins auxquellesils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant |a nature, I'origine et la qualité des
produits fournis.

L es produits trouvés défectueux avant lafin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer |'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propresfrais, et il seraresponsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant ala qualité ou ala convenance des produits, seul I'lngénieur
pourratrancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en sassurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

L es étiquettes, les marques de commerce et les plagues signal étiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

DEVIS POUR SOUMISSION
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14 FACILITE D'OBTENTION DESPRODUITS

15

16

Immeédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives alalivraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si desretards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser I’ Ingénieur afin que des mesures puissent
étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment al'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si I'lngénieur n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et
sil semble probable que I'exécution des travaux sen trouveraretardée, I'lngénieur se
réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui
peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant
augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DESPRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
delessalir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de lesincorporer al'ouvrage.

L es produits susceptibles d'étre endommagés par |es intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte al'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposes directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

L e sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux, etc. sur
des supportsrigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Remplacer sans frais supplémentaires | es produits endommagés, a la satisfaction de
I'Ingénieur.

Retoucher ala satisfaction de I'lngénieur les surfaces finies en usine qui ont été
endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la

finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signal étiques.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
lesjours, enlever les chiffons huileux et |es autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes | es précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

DEVIS POUR SOUMISSION
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1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

18

19

1.10

111

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Aviser, par écrit, I'Ingénieur de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si lesinstructions du fabricant n'ont pas été respectées, I'lngénieur pourra exiger, sans que
le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui ont été misen
place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Lamise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de metier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser
I'Ingénieur si lestravaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas
d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. L'Ingénieur seréserve le droit d'exiger le
renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont la
présence ne saurait étre tolérée sur le chantier.

Seul I'lngénieur peut régler leslitiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les
compétences de lamain-d ceuvre, et sadécision est irrévocable.
COORDINATION

Sassurer que les ouvriers collaborent entre eux alaréalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe al'Entrepreneur de veiller ala coordination des travaux.

REMISE EN ETAT

Exécuter lestravaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
aexécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Lestravaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

FIXATIONS-GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont fixés.

Eviter toute action éectrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Il importe de déterminer I’ espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de larésistance au cisaillement afin de s assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

DEVIS POUR SOUMISSION
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4 Utiliser le moins possible de fixations apparentes ; les espacer de facon uniforme et les

poser avec soin.
5 Les piéces de fixation qui pourraient causer |’ effritement ou lafissuration de |’ & ément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.
112 FIXATIONS- MATERIEL DE FABRICATION

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau appropri€, ayant un fini convenant al'usage prévu.

2 Lestiges des boulons ne doivent pas dépasser |e dessus des écrous d'une longueur
supérieure aleur diametre.
113 PROTECTION DES OUVRAGESEN COURSD’EXECUTION

1 L’ Entrepreneur doit vérifier, avant toute excavation, la présence de conduites d’ eau, de
fils électriques ou de tous types de structures ou équipements pouvant étre présents a
I’endroit de |’ excavation. Tout bris devra étre réparé ala charge de I’ Entrepreneur.

1.13 RESEAUX D'UTILITESEXISTANTS

A Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’ utilités qui sont
fonctionnelles et & sauvegarder. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux,
les obturer sous approbation des autorités responsables, repérer les points d’ obturation et
les consigner.

FIN DE SECTION

DEVIS POUR SOUMISSION
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Partie 1 Geéneralités

11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

14

15

Nettoyage a effectuer durant |'exécution des travaux.

Nettoyage final.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES
SO

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y
compris ceux générés par les sous-traitants.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier aintervalles prédéterminés ou les
éliminer selon les directives de I'Ingénieur. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur
le chantier.

Garder les voies d acces au chantier exemptes de glace et de neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Evacuer les débris et |es matériaux de rebut hors du chantier, et les déposer dans des contenants
appropriés, alafin de chague période de travail.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier
alafin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques.

NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que
I'éguipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires al'exécution du reste des
travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils, I'équipement et le matériel
de construction.

Examiner lesfinis, les accessoires et le matériel afin de s assurer qu’ils répondent aux exigences
prescrites en matiére de fonctionnement et de qualité d’ exécution.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

DEVIS POUR SOUMISSION
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS
1

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou recyclage, conformément ala section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démoalition.

FIN DE SECTION

DEVIS POUR SOUMISSION
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Partie 1 Généralités
11 CONTENU DE LA SECTION

.1 Laprésente section précise les exigences en matiere de gestion et d'éimination des

déchets.
12 PLAN DE DISPOSITION DESDECHETS
Préparer e plan de disposition des déchets avant le début des travaux.

2 Le plan de disposition des déchets doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.

1 La nature des matériaux de démolition et d’ excavation constituant les déchets &

disposer.

2 La destination des matériaux de rebut ;

.3 Lestechniques et la séquence de démolition et de démantélement;

4 Le calendrier des travaux de démolition et de démantélement ;

5 L’emplacement ;

6 Les mesures de sécurité ;

v L es mesures de protection ;

8 L’indication précise des aires de stockage ;

9 Les détails relatifs ala manutention et al’ enlévement des matériaux de rebut ;

10  Lesquantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue d’ une réutilisation.
13 PROGRAMME DE TRI DESMATERIAUX A LA SOURCE

i Prévair, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker |es quantités anticipées de déchets.

2 Prendre les mesures requises pour ne pas entrainer de contamination des sols et du milieu
aguatique. L’ Ingénieur se réserve le droit de vérifier la qualité des sols aprés les travaux.
Toute décontamination résultant des travaux seraréalisée aux frais de I’ Entrepreneur.

3 Prévoir des endroits différents pour chague type de déchets, selon leur site de disposition.
Prévoir des endroits ou il serafacile d'y déposer les matériaux sans que cela nuise aux
activités du chantier ou des usagers.

Placer les matériaux triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage possible.
Les déchets doivent étre expédiés vers un site exploité en vertu d'un certificat
d'approbation du MDDEFP.

7 L es produits contaminés par des eaux usées domestiques devront étre éliminés dans un
site recommandé par le MDDEFP. La manipulation des ces produits doit étre effectuée
par de lamain-d’ ceuvre qualifiée. L’ Entrepreneur doit s assurer qu’ aucuns résidus ou
déchets ne contamineront les surfaces accessibles. L’ Entrepreneur devra, asesfrais,
décontaminer toutes surfaces contaminées suite al’ enlevement des résidus.

< DEVIS POUR SOUMISSION, AOUT 2013
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14 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DESMATERIAUX
.1 Stocker aux endroitsindiqués par I'Ingénieur les matériaux destinés a étre évacués du
chantier.

.2 Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent étre évacués deviennent propriété de
I’ entrepreneur.

3 Les éléments laissés en place, non démoalis, doivent étre laissés en place ala satisfaction
del’Ingénieur.

4 Supporter les ouvrages touchés par lestravaux. Si la sécurité de la structure risque d’ étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement I’ Ingénieur.

Protéger lesinstallations électriques et mécaniques devant étre sauvegardées.

Trier ala source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les
travaux de démolition.

.7 Entreposer le boistraité au créosote temporairement sur le site dans une structure de
confinement appropriée afin que les eaux de ruissellement n’ atteignent pas le milieu
aguatique ou les sals.

15 ELIMINATION DESDECHETS
Il est interdit d'enfouir des détritus et des déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets dans des cours d'eau, al'égout sanitaire et al'égout
pluvial.

.3 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de |’ avancement des travaux de
démolition.

il [l est interdit de briler les déchets sur e chantier.

16 CALENDRIER DESTRAVAUX

.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer le déroulement
ordonné des travaux.

Partie 2 Produits
S.0.

Partie 3 Exécution

31 GENERALITES

A Manutentionner les déchets conformément aux codes et aux réglements, et selon leur
niveau de contamination.

3.2 NETTOYAGE
A Unefois les travaux terminés, enlever les outils et les déchets; laisser les lieux propres et
en ordre.
< DEVIS POUR SOUMISSION, AOUT 2013
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2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

FIN DE SECTION

- DEVIS POUR SOUMISSION, AOUT 2013
ROCHE
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Partie 1 — Généralités

11

12

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 78 00 — Documents/él éments a remettre al’ achévement des travaux

INSPECTION ET DECLARATION D’ACHEVEMENT SUBSTANTIELS

Inspection effectuée par |’ Entrepreneur : L’ Entrepreneur et les sous-traitants doivent inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances, et faire les réparations nécessaires pour que tout
soit conforme aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le représentant ministériel par écrit une fois I'inspection de L’Entrepreneur
terminée, et les corrections apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le représentant
ministériel.

Inspection effectuée par le représentant ministériel : Le représentant ministériel effectuera, avec
I” Entrepreneur, une inspection des travaux dans le but de repérer les défaillances et les défauts
évidents. L’ Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des travaux. Soumettre un document écrit certifiant ce qui suit :

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugeés conformes aux exigences des
documents contractuels.

Les défaillances et |es défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

Les appareils et les systémes ont été soumis a des essais, réglés, équilibrés, et ils sont
entiérement opérationnels.

Les certificats exigés par les compagnies d' utilités concernées ont été soumis.

Le personnel du Maitre de I'ouvrage a recu la formation nécessaire quant au
fonctionnement des appareils et des systémes.

6 Lestravaux sont terminés et préts a étre soumis al’ inspection finale.

Inspection finale: Lorsque toutes les étrapes mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis a I'inspection finale, laguelle sera
effectuée conjointement par |e représentant ministériel et I’ Entrepreneur. Si les travaux sont jugés
incomplets par le représentant ministériel, terminer les éléments qui n’ont pas é&é exécutés, et
présenter une nouvelle demande d’ inspection.

Déclaration d’'achévement substantiel : Lorsque le représentant ministériel considere que les

défaillances et les défauts ont été corrigés, et que les exigences contractuelles semblent en grande
partie satisfaites, présenter une demande de production d’ un certificat d’ achévement des travaux.

DEVIS POUR SOUMISSION
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.6 Début du délai de garantie et de la période d’ exercice du droit de rétention : La date d’ acceptation
par le représentant ministériel de la déclaration d’ achévement provisoire des travaux soumise sera
la date du début de la période d exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf
prescription contraire par la législation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des
travaux.

v Certificat d'achévement : Lorsgue le représentant ministériel considéere que les défaillances et les
défauts ont été corrigés, et que les exigences contractuelles sont entierement satisfaites, présenter
une demande de paiement final. Si les travaux sont jugés incomplets par le représentant
ministériel, terminer les ééments qui n'ont pas été exécutés, et présenter une nouvelle demande
d’inspection.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1- GENERALITES

1.1 GENERALITES

12 CONDITIONS GENERALES
DE REALISATION

La présente section précise les exigences et les procédures
générales relatives aux essais et a la mise en service des
équipements de génie civil, de mécanique de procédé,
d éectricité, d architecture, de plomberie, de ventilation et
d’ automation. Cette section couvre toutes les sections du devis.

L’ Entrepreneur doit, en présence du fournisseur et/ou de ses
sous-traitants, du Maitre d’ oauvre et du représentant de Maitre
de I’ouvrage, procéder a la vérification, a I’ éalonnage et a la
mise en service de tous les équipements installés, effectuer les
essais, épreuves et vérifications de performance spécifiées au
présent devis ou prescrits par les lois et réglements en vigueur
et fournir tous les manuels de service requis.

Ces travaux peuvent étre sommairement décrits comme suit

sansy étrelimité:

1. vérification a sec de toutes les structures des ouvrages et
équipements;

2. mise en service et essais de fonctionnement des
équipements de mécanique, de mécanique de procédé,
d' éectricité et de contrdle en condition réelle;

3. mise en service, calibration et essais de fonctionnement

des équipements avec leurs unités périphériques en

condition réelle;

étalonnage de tous les appareils de mesure;

tests et rapports de performance;

essais en continu;

assistance lors des mises en service des équipements, lors

des essais et instructions au personnel d’ opération.

No ok

Un programme de planification des travaux de mise en service
doit étre préparé conjointement avec le Maitre d ocauvre
préalablement aux travaux de mise en service.

Pour tous les types d’ safaire (a sec, de fonctionnement et
de performance), |I'Entrepreneur doit présenter au Maitre
d’ ceuvre, pour approbation, les protocoles de réalisation.

A I’ exception des protocoles d’ essais a réaliser pour des travaux
gui sont exécutés pendant la période de construction, un plan de
travail global comprenant tous les protocoles d’ essais a réaliser
précédant |’ acceptation provisoire doit étre présenté au Maitre
d’ cauvre. Ces protocoles doivent étre soumis au plus tard trois
(3) semaines avant la date de rédisation des essais.
L’Entrepreneur n'est pas autorisé a débuter les essais sans
gu'au préaable le protocole de réalisation ait été soumis et
approuvé par le Maitre d oeuvre et les représentants des
manufacturiers de |’ équipement faisant |’ objet des essais.

DEVIS POUR SOUMISSION



Qua Baie-Sainte-Catherine

Remplacement du systeme de traitement des eauix usées

Projet n° R.063880.001

10.

11.

12.

Section 01 91 13
ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Page 2

Chaqgue protocole doit clairement indiquer :

titredel’ ;

liste des personnes-ressources qui seront présentes,
équipement de mesure utilise;

méthodol ogie de réalisation;

tableaux de données a compléter.

gprwDdE

A moins d avis contraire, I’ Entrepreneur se doit d’ effectuer des
essais de performance pour tout équipements et ouvrages
identifiés au devis et aux plans. Pour certaines piéeces
d’ équipement, le Maitre d' ceuvre impose une méthodologie de
réalisation. Pour les autres, la méthodologie doit étre proposée
par I’ Entrepreneur et acceptée par le Maitre d’ cauvre.

Les essais a sec de fonctionnement et de performance sont
réalisés par I’ Entrepreneur avec la collaboration de ses sous-
traitants et des représentants des manufacturiers. Toutes
déficiences relevant de ces essais devront étre corrigées avant
d’ entreprendre les essais en continu.

S'il survient un bris d’'éguipement durant la réalisation des
essais (& sec, de fonctionnement et de performance), ceux-ci
sont interrompus jusgu’'a la réparation de I'équipement en
défaut. Les résultats des essais obtenus avant le bris sont
toujours valables. Aprés réparation, les essais doivent étre
compl étés en respectant toutes les étapes prévues au protocole
de réalisation.

Le Maditre d' oeuvre peut refuser I’ équipement et les instruments
utilisés pour la rédisation des essais s'il les juge inadéquats
pour |’ obtention de résultats représentatifs. L' Entrepreneur doit
remplacer a ses frais cet éguipement ou ces instruments refusés
par le Maitre d’ oeuvre.

L’ Entrepreneur doit assumer tous les fraisreliés ala préparation
et al’ exécution des essais.

La réussite des essais de performance n'est exigible que si le
systéme opére a l'intérieur des conditions de réalisation
prescrites pour chague étape de traitement. Ainsi, s les
conditions de réalisation d' un procédé soumis a des essais de
perfformance sont différentes de celles  spécifiées,
I’ Entrepreneur doit immédiatement aviser le Maitre d’ cauvre de
cet état de fait. S'il subsiste un différend entre les parties quant
a la conformité des conditions pour les essais de performance,
le Maitre d’ oauvre peut demander a une firme indépendante de
faire une évaluation de ces conditions. Le rapport d’évaluation
déterminera la conformité ou non des conditions de réalisation.
Le colt de cette vérification sera assumé par la partie en défaut.

DEVIS POUR SOUMISSION
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13.

14.

15.
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Si les conditions de réalisation sont conformes, I’ Entrepreneur
procéde aux essais de performance décrits dans le devis. Sinon,
une rencontre doit avoir lieu entre I’Entrepreneur et le Maitre
d’ cauvre afin de déterminer (s'il y alieu), les mesures a prendre
pour assurer la réalisation des essais. Les mesures possibles
peuvent étre, par exemple, une modification de la procédure
d essais, une méthode de mesures alternatives, une réévaluation
des performances anticipées, une simulation des conditions
préconisées ou un report des essais pour une durée maximale de
60 jours.

Si les modifications apportées aux essais de performance
impliquent des colts supplémentaires de réalisation pour
I’Entrepreneur, les gustements nécessaires seront faits en
conformité avec les prescriptions des clauses administratives
générales.

Chague essai réalisé sans la présence des représentants des
manufacturiers d’équipement sera considéré comme non
réalisé.

Lors de la mise en service, |’Entrepreneur doit expliquer le
processus de fonctionnement, d' opération et d entretien des
équipements fournis aux représentants du Maitre de |’ ouvrage
et/ou au personnel exploitant. Ces explications doivent étre
incluses dans chacun des manuels d’ entretien et d’ opération qui
doivent étre disponibles avant la mise en service.

Ces explications doivent étre fournies par du personnel
compétent et les représentants des fournisseurs doivent étre
présents lors des essais et des mises en opération. Les
représentants de chaque équipement doivent consacrer un
minimum de quatre heures, en plus des périodes d'essais et
mise en service, pour revoir, avec le personnel d opération, les
manuels de service et le fonctionnement des équipements.

Des représentants compétents des fournisseurs des équipements
doivent étre disponibles sur demande pour effectuer la détection
des déficiences lors de la mise en service et |’ opération pendant
la période de garantie.

L’ Entrepreneur ne doit fournir et installer que de I’ équipement,
des matériels et matériaux compatibles avec |'usage et les
conditions d'installation et d opération pour lesguels ils sont
destinés ou soumis.

L’ Entrepreneur doit procéder a la mise en service, calibrer et
gjuster tous les équipements et vérifier les points de conformité
aux plans et au présent devis.

L’ Entrepreneur doit procéder avec I’ aide de ses fournisseurs et
du sous-traitant a des essais de fonctionnement a sec ou en
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1.5 MISEEN SERVICE

1.6 ESSAISEN CONTINU

charge selon le cas, sur tout éguipement et matériaux selon la
demande et les directives du Maitre d' oauvre, ceci afin de
vérifier que les conditions spécifiques d' usage et d opération
sont rencontrées. L’ Entrepreneur fournit, a ses frais, toute la
main-d’ cauvre qualifiée, le matériel et tout ce qui est requis
pour laréalisation des essais décrits au présent devis.

Aussitt que les essais de fonctionnement sont complétés par
I’Entrepreneur & la satisfaction du Maitre d oauvre, il doit
procéder en la présence du Maitre d’ ceuvre alamise en service.

L’ Entrepreneur doit faire la mise en service de chaque systéme
d’ équipements. |l doit aussi prendre les précautions usuelles
telles: huilage, graissage, vérification permettant de déceler s'il
n'y apas d obstruction, etc. Il doit S assurer que les instructions
du manufacturier seront suivies et respectées.

Les équipements et les lieux doivent étre nettoyés au préalable.
[l doit fournir un écrit al’ effet que tous les appareils ont été mis
en service, gque toutes les vérifications ont été faites et que tout
I’ équipement fourni est exempt de défectuosité de conception et
de fabrication.

De plus, pour les éguipements en eau potable, I’ Entrepreneur
doit effectuer la désinfection selon les normes prescrites de
tous les équipements, réservoir, tuyaux, etc. susceptibles
d’ entrer en contact avec |” eau circulant dans ses ouvrages avant
de permettre a cette eau d' étre déversée dans les réservairs,
conduites ou équipements servant a la distribution de |’eau
potable.

Aussitdt que la mise en service et les travaux correctifs (s
requis) sont complétés, I’ Entrepreneur doit procéder aux essais
de performance.

Avant lamise en route, |’ Entrepreneur doit informer par écrit le
Maitre d' ceuvre gque toutes ses vérifications, simulations, essais
et étalonnages ainsi que ceux effectués par ses sous-traitants ont
€té réalisés et que tous les éguipements et montage sont
fonctionnels et prés pour la mise en route sous sa responsabilité.

L’ Entrepreneur doit opérer et faire fonctionner en continu (soit
sans arrét 24 heures par jour) pendant une période de 15 jours
consécutifs I'ensemble du systéme faisant I'objet de son
contrat, soit aprés la mise en service de tous les équipements
(incluant toutes les pompes).

Si les conditions d’ opération rencontrées lors de ces essais en
Ocontinu ne sont pas représentatives des conditions d’ opération
rédles, |'Entrepreneur devra prendre, dans la mesure du
possible, les dispositions requises pour simuler les conditions
d opération réelles. Durant ces essais en continu, I’ Entrepreneur
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est entiérement responsable de I’opération et I'entretien des

ouvrages en respectant toutes les conditions d opérations
définies aux manuels d exploitation et aux normes en vigueur.

L’Entrepreneur devra fournir tout le personnel et spécidiste
nécessaire pour rencontrer les demandes décrites ci-haut. Le
personnel de la Ville sera présent lors des essais et devra étre
informé de toute modification et/ou correctif au procédé pour
son opération future et nécessaire pour |’ entretien et |’ opération
des systémes.

Si au cours des 15 jours d’ essai, une composante principale du
procédé subit un arrét de fonctionnement, les essais en continu
sur cette piece devront étre repris lorsque cette piece sera
remise en marche aprés réparation.

S'il est impossible de simuler les conditions d’ opération réelles
de certains égquipements formant un sous-systéme, faute de
matiéres premiéres, la réception provisoire pour ces
équipements est automatiquement reportée jusgu’a ce que les
essai s en continu pour ces équipements aient été réalises.

La réception provisoire des ouvrages ne sera pas réalisée tant
gue les essais en continu N’ auront pas été compl étés.

L’ Entrepreneur doit procéder en présence du Maitre d’ oauvre et
avec |’ aide de ses fournisseurs et/ou sous-traitants, a des essais
de performance afin de vérifier si les criteres de rendement
exigés sont atteints. Ces essais sont réalisés lorsque les essais
précédents de fonctionnement et leurs correctifs s'il y a lieu,
sont faits. Dans certains cas, les essais de fonctionnement et de
performance peuvent ére conduits simultanément. L’ exécution
compléte des essais avec le rapport de performance soit aux
frais de I'Entrepreneur. Les protocoles d'essais doivent étre
soumis au Maitre d’ cauvre pour approbation 20 jours avant le
début des essais, les essais ne pourront étre effectués sans les
protocoles approuvés. Les essais a faire sont décrits aux
différentes sections du présent devis.

Pour chague de performance, un rapport complet doit étre
remis contenant les résultats obtenus. Le rapport en trois
(3) copiesrésume:

1. leprotocoled employé;

2. lesconditionslorsdelaréaisation des essais;

3. lesschémasd instrumentation;

4. I'interprétation et la discussion des résultats;

5. lesconclusions et les recommandations.

Le rapport des essais de performance réalisés a l'usine du
fabricant doivent étre fournis séparément de celui des essais
réalisés au chantier.

A I’ exception de I’ équipement dont la performance est jugée a
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partir des essais réalisés a I'usine du manufacturier et/ou a
I’atelier du fournisseur, si les résultats d’ un premier de
performance au chantier ne rencontrent pas les exigences
spécifiées et que les conditions de réalisation sont conformes
aux prescriptions du présent devis, I’ Entrepreneur doit apporter,
a ses frais, les modifications nécessaires a I’ obtention des
performances prévues. Ces modifications peuvent impliquer,
par exemple, un gjout d’ équipement, des calibrations ou réglage
de certains systémes, etc. L’Entrepreneur doit proposer au
Maitre d’ oauvre, aux fins d’ approbation, les mesures correctives
gu'il entend apporter. Suite a la réalisation des correctifs
appropriés, un second de performance doit avoir lieu dans
un délai maximal de 60 jours.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 — Généralités

1.1 GENERALITES

A La présente section précise les exigences et |les procédures géenérales relatives a la préparation des
manuels d'assemblage, de fonctionnement, de manceuvre, dentretien et dessins conformes a
I'exécution des travaux qui lui sont explicitement demandés au contrat ou que le Maitre d' ceuvre
juge nécessaires al'exploitation et al'entretien de ces travaux.

2 Cette section couvre toutes |es sections du devis.
1.2 MANUEL DE SERVICE ET D’ENTRETIEN

A Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien et les incorporer au manuel.

2 Lesfiches fournies doivent étre identifiées pour le projet en cours. Elles doivent se référer
obligatoirement au numéro de |’ éguipement identifié aux plans et devis ou a un détail aux plans.

3 Les fiches d'exploitation et d'entretien doivent étre approuveées, avant I'inspection finale, par le
Maitre d’ cauvre qui conserverales copies finales.

4 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :
A Les schémas;

2 Une description de chaque systeme/installation et de ses dispositifs de
commande/régulation;

3 Une description du fonctionnement de chague systéme avec programme des changements
de points de consigne;

A4 Des instructions concernant |'exploitation de chague systéme/installation et de chaque
éément;

5 Une description des mesures a prendre en cas de défaillance de |'équipement;

6 Un tableau des appareils et un schéma d'écoulement;

4 Un code de couleurs.

5 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :

A Des instructions concernant |'entretien, la réparation, I'exploitation et lafagon de repérer
les défectuosités pour chaque piéce d'équipement;

2 L es renseignements concernant la périodicité des taches a effectuer, ainsi que les outils et
le temps nécessaires pour |'ensembl e de ces téches.

.6 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :

A L es données de performance fournies par le fabricant de I'équipement précisant les points
d'utilisation de I'équipement une fois la mise en service terminée;

2 L es résultats des essais de performance de I'équipement;

3 Toutes autres données de performance particuliéres précisées ailleurs dans les documents
contractuels;

4 Les rapports d'essai, de réglage et d'équilibrage des systémes, conformément aLix
prescriptions des différentes sections;

5 Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou d'échantillons, aviser le Maitre

d’ oauvre par écrit des changements effectués autres que ceux exigés par ce dernier.
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7 Présentation :

i

Les manuels doivent étre constitués de feuilles mobiles, format 215 x 280, et reliées en
cahiers atrois (3) anneaux a couverture rigide en vinyle. Ces manuels concernent
spécifiquement tous les équipements vendus par les fournisseurs a I'Entrepreneur et
installés par celui-ci. Une version PDF et sur CD doit également étre fournie.

L’ Entrepreneur doit fournir un manuel par ouvrage, et/ou bétiment, et pour chaque

ouvrage et/ou batiment |’ Entrepreneur_doit fournir un manuel par discipline.

Chague manuel remis au Maitre d’ cauvre doit étre rédigé en francais ou bilingue (francais
et anglais). Lors de lalivraison des égquipements au chantier, |'Entrepreneur doit sassurer
gu'il obtient du fournisseur le manuel d'assemblage, de fonctionnement, de mancauvre et

d'entretien méme si ce manuel est en anglais, et tout document en anglais unilingue doit

étre traduit et rédigé en francais avant d'étre émis.

Les manuels doivent étre divisés en sectionstel qu'indiqué ci-dessous et chague section
doit étre identifiée clairement par un onglet étiqueté recouvert de celluloid fixé au feuillet
dedivision en papier rigide. Un manuel complet doit étre préparé par I'Entrepreneur
comprenant chague piéce d'éguipement livré et installé sur le projet.

Les dessins conformes a |'exécution des travalx concernés sont placés en pochettes en
annexe aux manuels d'assemblage, de fonctionnement, de manoauvre et d'entretien.

L e contenu de chaque manuel doit comprendre :

A Une page identifiant chacun des intervenants :
A le Maitre de I'ouvrage, avec I'adresse au complet et la personne ressource;
2 le nom de I’ entrepreneur général avec |'adresse au complet et la personne
ressource;
3 lesous-traitant avec I'adresse au complet et la personne ressource;
4 le nom du fournisseur de chague produit avec I'adresse au complet et la
personne ressource.
2 Une page ou |'on retrouve :
1 une table des matieres décrivant les équipements du manuel avec
I'identification de I’ équipement décrit aux plans.
3 Une section pour chague équipement comprenant toutes les informations
suivantes :
identification de |'équipement;
numeéro d'identification décrit aux plans;
marque et modéle;
localisation de I'égquipement : béatiment spécifique;
numéro de commande du fournisseur;
numéro de modéle;
numéro de série;
date de livraison;
Fournisseur;
0 généraités (dépliant du fournisseur décrivant |'éguipement);
1 procédure en cas de dommages subis lors de |'expédition, mangues,
erreurs;
12 entreposage des équipements, assembl és ou non;
.13 dessinsd'installation avec dimensions détaillées;
.14 consignes générales recommandées pour l'installation;
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dessins d'ancrage sil y alieu;
raccordements électriques sil y alieu avec dessins;
raccordements de mécanique et de plomberie sil y alieu avec dessins;
relation entre |'équipement concerné et |es équipements connexes,
consignes générales et particuliéres de sécurité;
dessins du systeme de contrdle; composantes du boitier de contréle et
description de lafacade du boitier;
démarrage et arrét;
fonctionnement normal : manuel, automatique;
fonctionnement anormal : guide de dépannage, consignes d'urgence;
asservissement a d'autres éguipements,
protections thermiques et autres,
gjustements et calibration;
signaux, alarmes et télémétrie;
compteur horaire de fonctionnement;
minuterie de fonctionnement;
chauffage et ventilation;
nettoyage : fréquence, méthode, produits;
lubrification : fréquence, méthode, produits;
ajustements : fréquence, méthode, produits;
liste des points a vérifier;
guide de solutions des problémes;
procédures a suivre en cas de bris ou réparations majeures;
liste compl éte des pieces avec vue éclatée de |'équipement et pieces
numeérotées pour identification positive;
liste des piéces d'usure courante avec nom, adresse et numéro de téléphone
du ou des fournisseur(s);
liste des spécialistes locaux a consulter pour réparation (ex. : électricien,
plombier, etc.) avec nom, adresse et numéro de téléphone;
inventaire des piéces et produits finis;
rapport daté et signé;
valeurs de calibration;
meéthode de calibration et/ou de vérification;
date du début de la garantie et durée de chagque équipement;
garantie spécifique dépassant la garantie générale;
plans « tel que construit » comprenant les modifications, les addendas et
les avis de changements reproduits au propre sur les plans fournis pour
construction signés et datés,
entreposage des équipements, assemblés ou non;
dessins d'installation avec dimensions détaillées;
consignes général es recommandées pour |'installation;
dessinsd'ancrage sil y aliey;
raccordements électriques Sil y alieu avec dessins;
raccordements de mécanique et de plomberie sil y alieu avec dessins;
relation entre |'équipement concerné et les égquipements connexes,
consignes générales et particulieres de securité;
dessins du systéme de contréle; composantes du boitier de controle et
description de lafagade du boitier;
démarrage et arrét;
fonctionnement normal : manuel, automatique.
DEVIS POUR SOUMISSION
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Note: Lesdessinsinclusau manuel pourront étre tirés en partie ou en totalité
des dessins d’ atelier ala condition que ces derniers soient exempts
d annotations.

4 L e contenu de chague manuel doit étre ajusté en fonction des travaux, ouvrages ou
équipements spécifieés aux « Clauses techniques ». Cependant, les conditions du
présent article doivent étre respectées par I'Entrepreneur quant aux sections, au
principe et au format des manuels.

8 Vérification :

A Tous les documents doivent étre remis au Maitre d’ cauvre en un
(1) exemplaire pour vérification et approbation. Aprés examen et acceptation
des documents soumis dans laforme initiae, I'Entrepreneur doit produire et
fournir deux (2) exemplaires additionnels. Les manuels doivent étre
personnalisés par béatiment et/ou par ouvrage, et ce, pour chague discipline
et/ou pour I’ ensembl e des équipements municipaux (poteau d'incendie,
conduite, vanne, etc.). Dans la mesure ol les documents au premier examen
seraient incomplets et/ou non conformes a la présente section, I’ Entrepreneur
doit apporter les corrections demandées a partir de |’ exemplaire qui lui sera
retourné. Aprés correction, le Maitre d’ cauvre procede a un deuxiéme examen
lequel pourra étre requis a nouveau si les documents ne s avéraient pas
conformes. Une fois le document corrigé et accepté, | Entrepreneur doit faire
parvenir au Maitre d' ceuvre deux (2) exemplaires additionnels. Laversion
finale et approuvée de chague manuel devra également étre soumise sous
forme de fichiers PDF gravés sur un DVD. Tous les frais associés aux
vérifications et aux commentaires émis a partir du deuxiéme examen des
documents sont ala charge de I’ Entrepreneur.

FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

1

Fournir les outils, le matériel et les services du personnel des manufacturiers pour assurer la
formation, en francais, du personnel d'exploitation et d'entretien quant au fonctionnement, ala
commande, au réglage, au diagnostic des problémes et al'entretien de tous les systémes et du
matériel, durant les heures normales de travail et avant I'acceptation et laremise des systémes et du
matériel.

Sauf si indiqué autrement dans |es clauses techniques particuliéres, les représentants de chague
équipement doivent consacrer un minimum de quatre (4) heures en plus des périodes d' essais et de
mise en service pour laformation du personnel du Maitre de I’ ouvrage. Conséguemment,
considérer que laformation se donnera a une date calendrier différente de celle des essais et qu’en
I" occurrence une visite au chantier spécifique pour laformation sera requise.

Lorsgque d'autres prescriptions aux différentes sections le précisent, |es fabricants doivent procéder
ades démonstrations et assurer la formation du personnel.

Les cours de formation doivent étre basés sur le contenu du manuel d'exploitation et d'entretien, les
dessins « tel que construit », les documents audiovisuels et autres. Les cours de formation doivent
étre fournis et présentés sous forme de présentation PowerPoint.

Lorsqu'il le juge nécessaire, le Maitre d’ ceuvre peut enregistrer ces démonstrations sur bande vidéo
adesfins de référence ultérieure.

Pour tout cours de formation, I'Entrepreneur doit fournir une attestation signée des représentants du
Maitre de I'ouvrage.

FIN DE LA SECTION
DEVIS POUR SOUMISSION
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