ANNEXE B
Appendice 1

Liste des données essentielles au contrat (CDRL)

Systeme de postes de tir navals téelecommandeés
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1. INTRODUCTION

1.1 Objet

1.1.1 Laliste des données essentielles au cqRL) relative au systéme de postes de
tir navals télécommandés (PTNT) décrit en détaisties produits livrables liés aux
documents qui doivent étre livrés par I'entreprera@unformément a I'énoncé des
travaux (EDT) a I'annexe B, ainsi que les fréquentes dates de livraison, les

supports utilisés et les quantités connexes.

1.2 Sigles

1.2.1 Voici la définition des sigles employés dans lasprée CDRL :

Sigles

CDRL

Liste des données essentielles au contrat

SLI

Soutien logistique intégré

PTNT

Poste de tir naval télécommandé

ECP

Examen de la conception préliminaire

EDT

Enoncé des travaux

2. LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTRAT

2.1 Index de la CDRL

2.1.1 Les exigences en matiere de données énot@Be$EDT sont indiquées dans le

tableau 1 du présent document.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- B DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE A FREQUENCE - PRESENTATION -
LA DD ATEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
Initialement présenté Dans [I)(TS 10jours
avec la soumission. (?uvra es suivant
3.2.1 Présenté de nouveau I approbatlon,du compte . . .
NRWS-PM-001 Plan de gestion de projet 331 Non périodique dans les 10 jours !’endu de Ia_reunlon Environnement dgf Dans les 10 jours ouvrables suivan
3'7'1 6.a ouvrables précédant I inaugurale liée au marché| données partagé | chaque soumission.
e réunion ina?u urale Iiéz et en conformité avec les
au marché 9 modifications approuvées
' par la suite.
- . . | Dans les 10 jours
3.2.2 Initialement pregente ouvrables suivant
avec la soumission. ; .
331 Présenté de nouveau Iapprobatlon'du‘compte ‘ _ _
NRWS-PM-002 Programme directeur intégré 3.3.7 Non périodique dans les 10 jours _rendu de Ia_r,eunlon ) Enwrgnnement qe Dans les 101c_)ur§ ouvrables suivan
3.7.14 P | inaugurale liée au marché| données partagé | chaque soumission.
ouvrables précédant Ig -
4511 réunion inauaurale liéd et en conformité avec les
4545 au marché 9 modifications approuvées
' par la suite.
Présenté . P
35.2 mensuellement | Présenté a mparcours
3.6.2.1 jusqu’a la revue dg entre la réunion Présenté a mparcours - ; ;
NRWS-PM-003 | Rapport d’avancement de projet | 3.7.1.6.b qua?lification du inaugurale liée au les ré P Environnement qe Dans les 10 jours ouvrables suivan
s7lec premier article, et marché et la premiére gptre es r((ejunlonfs données partagé | chaque soumission.
4741 tous les trimestres| réunion d'examen du examen du projet
par la suite. projet.
L’ordre du jour de la
réunion doit étre L’ordre du jour approuvé
Conformément présenté au Canada | doit étre acheminé a tous
~ Ordre du iour 3.7.2 aUX réunions aux fins d’approbation| les participants au moins | Environnement dgl Dans les cing jours ouvrables suivd
NRWS-PM-004 ! prévues au moins cing jours ouvrables avant] données partagé | chague soumission.

10 jours ouvrables
avant chaque réunion
précisée dans I'EDT.

la date prévue de la
réunion.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
LA DD TITRE ATEDT FREQUENCE | ppESENTATION nggggﬂgﬁg QUANTITE CANADA
Iéter g rc;«égz-nvteérk;il doit Le procés-verbal approuvg
. P ) de la réunion doit étre
Conformément Canada aux fins RN . A .
_ Procés-verbal 3.7.3 auUX réunions d’approbation dans leg ach(_er_nlne atous les Enwrgnnement qe Dans les cing jours ouvrables suivg
NRWS-PM-005 révues cing jours ouvrables 7 participants dans les données partagé | chaque soumission.
P ’ suiEa{nt chague 10 jours ouvrables suivant]
réunion q chaque réunion.
43.1.2. Environnement
NRWS-PM-006 D::T:”iﬁ\?;f:iﬁgﬁtrces fournies 3Si2h Non périodique Selon les besoins Selon les besoins de données S.0.
P 9 e partagé
Initialement présenté Dans tl)els 10 jours
avec la soumission. ouvra es_suwant
4.1.2 Présenté de nouveau Fapprobation du compte
. - o - . rendu de la réunion Environnement dgf Dans les 10 jours ouvrables suivan
NRWS-SE-001 Plan de gestion de la systémique| 4.1.3 Non périodique dans les 10 jours données partagé | chague soumission.

ouvrables précédant I3
réunion inaugurale liég
au marché.

inaugurale liée au marché
et en conformité avec les

modifications approuvées
par la suite.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

1]

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE A [p FREQUENCE - PRESENTATION -
LA DD ATEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
L’ébauche doit étre
présentée dans les
10 jours ouvrables Dans les 10 jours
précédant I'examen ouvrables suivant . .
des exigences relativep I'approbation des :?egnpsr(!eiser%g :E’L:E ;ﬁ;gg{?jﬂfgg’an
PP N 4.22 P au systeme. P exigences relatives au Environnement dg renfermant les modifications
NRWS-SE-002 Spécification du systeme 4.2.4 Non périodique La version définitive systéme et du compte données partagé | approuveées
4.3.1.2a doit étre présentée rendu de 'ECP et en partag Dg%s les 20"ours ouvrables
dans les 20 jours conformité avec les récédant I’I%CP
ouvrables précédant | modificationsapprouvées P
'examen de la par la suite.
conception
préliminaire (ECP).
Dans les 10 jours
ouvrables suivant Dans les 20 jours ouvrables
Dans les 20 jours I'approbation du compte précédant 'ECP et I'examen critiqu
fex - 4.2.6 ouvrables précédant | rendu de 'ECP et de . de la conception.
Tableau des références croisées (e, P ; ) , ” Environnement de - .
NRWS-SE-003 vérification 43.1.2b Non périodique 'ECP et 'examen I'examen critique de la données partagé Dans les 10 jours ouvrables suivan
4322a critique de la conception et en les présentations subséquentes
conception. conformité avec les renfermant les modifications
modifications approuvées approuvées.
par la suite.
Escrsaéelzslguji(\)/ ::ft Dans les 20 jours ouvrables
Dans les 20 jours r bation d précédant 'ECP et I'examen critiqu
. 431.2.c ouvrables précédant apgrod at||’0n u c%mpte . d de la conception.
NRWS-SE-004 Document de conception du 43.22b Non périodique 'ECP et 'examen rendu de 'ECP et de Environnement de Dans les 10 jours ouvrables suivan

systeme

critique de la
conception.

I'examen critique de la
conception, en conformité
avec les modifications
approuvées par la suite.

données partagé

les présentations subséquentes
renfermant les modifications
approuvées.

117
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE A [p FREQUENCE - PRESENTATION -
LA DD ATEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
oDS\?rZII)(Tg Slguji(\)/::ft Dans les 20 jours ouvrables
Dans les 20 jours ; . précédant 'ECP et I'examen critiqu
4.3.1.2d ouvrables précédant Fapprobation du compte de la conception
NRWS-SE-005 Document de conception de 4.3.2.2.c Non périodique 'ECP et 'examen rendu de TECP et de Environnement de Dans les 10 jouré ouvrables suivan
Vinterface critique de la ! examen critique de la o données partage les présentations subséquentes
h conception, en conformité R
conception. e renfermant les modifications
avec les modifications ADDroUVées
approuvées par la suite. pp ’
Dans les 10 jours
ouvrables suivant
43.12.e I'approbation du compte
44.1 rendu de I'ECP, en Dans les 20 jours ouvrables
444 Dans les 20 iours conformité avec les précédant 'ECP.
Plan de controle de la sécurité 445 Non périodique ouvrables rJécédant modifications Environnement dg Dans les 10 jours ouvrables suivan
NRWS-SE-006 447 P q 'ECP P subséquentes, ainsi qu'au| données partagé | les présentations subséquentes
4532 ’ fur et a mesure que des renfermant les modifications
4541 problemes liés a la sécuritg approuveées.
4543 se manifestent jusqu’a
I'essai de réception au port
du dernier navire.
Dans tl)els 10 jours Dans les 20 jours ouvrables
les 20 jours ouvrables suivant récédant 'ECP et I'examen critiqu|
43.1.2f Dans jou I'approbation du compte P - q
4'3.2'2'd ouvrables précédant rendu de 'ECP et de Environnement de de la conception.
NRWS-SE-007 Rapport sur le matériel controlé D Non périodique 'ECP et 'examen , - . . | Dans les 10 jours ouvrables suivan
4.4.2 - I'examen critique de la données partagé ) h A
443 critique de la concention. en conformité les présentations subséquentes
o conception. ption, renfermant les modifications

avec les modifications
approuvées par la suite.

approuveées.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

117

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
LA DD TITRE ATEDT FREQUENCE | ppESENTATION nggggﬂgﬁg QUANTITE CANADA
Dans les 10 jours
ouvrables suivant
4322e I'approbation du compte Dans les 20 jours ouvrables
4.4.6 Dans les 20 jours rendu de I'examen critiqué précédant 'ECP et I'examen critiqu
. . s 448.a o de la conception et en . de la conception.
NRWS-SE-008 Ev_aluauon de Ie} confprmne ax | 4532 Non périodique (?uvrables p_rgcedant conformité avec les Enwrgnnement qe Dans les 10 jours ouvrables suivan
exigences de sécurité I'examen critique de la] o . données partagé . ) i
4541 concention modifications approuvées les présentations subséquentes
4543 ption. subséquentes avant renfermant les modifications
I'installation du premier approuvées
article du systéme de
PTNT.
D’abord présenté aveq .
la soumission, il est (?S\ersallaelz slguji(\)/ :LSt Dans les 10 jours ouvrables
soumis de nouveau ; . précédant la réunion inaugurale lié¢
43.1.2.9 dans les 10 jours I'approbation des compteg au marché
4.3.2.2.f bles précédant I rendus de la réunion Dans les 26 jours ouvrables
Plan directeur d’essai et 46.1.1 Non périodique ?:Lllrr\?on in:fu urale Iiéz inaugurale liée au marché| Environnement de récédant I’éCP et l'examen critiqu
NRWS-SE-009 d’évaluation 4.6.2 P q hé gd | de 'ECP et de 'examen | données partagé g | : | ruq
4631 au marche et dans les critique de la conception e ela concep_tlon. Dans es 10 joursy
4662a 20 jours ouvrables en conformité avec les ouvrables suivant les présentations

précédant 'ECP et
I'examen critique de la|
conception.

modifications approuvées
par la suite.

subséquentes renfermant les
modifications approuvées.

117
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

=3

2 z =2 DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
LA DD TITRE ATEDT FREQUENCE | ppESENTATION nggggﬂgﬁg QUANTITE CANADA
Dans les 10 jours
ouvrables suivant Dans les 20 jours ouvrables
4.3.1.2.h Dans les 20 jours I'approbation du compte récédant I’éCP et l'examen critiqu
432249 ouvrables précédant | rendu de I'ECP et de Environnement de ge la conception. Dans les 10 'ouqrs
NRWS-SE-010 Index des essais de réception 46.3.1 Non périodique 'ECP et 'examen I'examen critique de la < . ption. p I
4641 critique de la conception et en données partagé | ouvrables suivant les présentationg
46.6.2.a conception. conformité avec les sub(;?que_:ntes renfermgnt les
modifications approuvées modifications approuvees.
par la suite.
(?l,?\;]rZII)(TgszorJé%UérSant I Dans les 10 jours Dans les 20 jours ouvrables
revue d'a ?itude 3 9 ouvrables suivant précédant I'essai de réception en
lessai e?tinente du I'approbation du compte usine, I'essai de réception au port €
Procédures d'essai de récention 4641 Non périedi s stémz de PTNT et rendu de la revue Environnement dg I'essai de réception en mer pour
NRWS-SE-011 P T peuec d)f:\ns les 20 iours d’'aptitude a I'essai et en | données partagé | chaque premier article du systéeme
ouvrables rJécédant conformité avec les PTNT et dans les 10 jours ouvrablg
tous les aurzres essais modifications approuvées précédant tous les autres essais,
revues et examens '| par la suite. revues et examens.
4533 Dans les 10 jours
4542 ouvrables suivantla | En conformité avec tous - . .
NRWS-SE-012 Rapports d’essai de réception 45.4.4 Non périodique fin des essais de les essais réalisés de EnVIrgnnement qe :Dans, les 10_Jours ouvrables suivan
467 réception nouveau. onnées partagé | la présentation.
correspondants.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
LA DD TITRE ATEDT FREQUENCE | ppESENTATION nggggﬂgﬁg QUANTITE CANADA
Dans les 10 jours
ouvrables suivant Dans les 20 jours ouvrables
4322 Dans les 20 jours I'approbation du compte précédant I'examen critique de la
_ Trousse d’orientation de 4'5'2'2' Non périodique ouvrables précédant | rendu de I'examen critiqug Environnement dg conception. Dans les 10 jours
NRWS-TD-001 modification technique 4.8.1. P q I'examen critique de la] de la conception et en données partagé | ouvrables suivant les présentationg
e conception. conformité avec les subséquentes renfermant les
modifications approuvées modifications approuveées.
par la suite.
Dans les 20 jours .
ouvrables précédant Dans tl)els 10 jours . d
4322] Fexamen critique de la ouvrables suivant Environnement de
4729 conception et dans les 'approbation du compte | données partagé
NRWS-TD-002 Dossier de données techniques | 4.7.2.5 Non périodique 20 jours ouvrables rendu de 'ex"’.‘me” critiqug et cing . Dans les 20 jours ouvrables suivan
. , . de la conception et en exemplaires sur s
4.8.2 suivant I'approbation formité | ierdel chaque soumission.
5.2.2.6 du compte rendu de Ia| con p_rmlt_e avecles papier de fa
revue de qualification modifications approuvées | présentation finalg
du premier article. par la site.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE A [p FREQUENCE - PRESENTATION -
LA DD ATEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
Dans les 20 jours Dans les 10 jours
ouvrables précédant Ig ouvrables suivant la
réunion sur le soutien | réunion sur le SLI, Environnement de
5226 logistique intégré conformément aux données partagé
_ Manuel d'installation et de mise ep 5'2'3'2 c Non périodique (SLI) et dans les modifications approuvées | et cing Dans les 20 iours ouvrables suivan
NRWS-TD-003 marche L P q 20 jours ouvrables dans le proces-verbal de la exemplaires sur jour
5.6.1.a . , . PR . chaque soumission.
suivant I'approbation | réunion sur le SLI, eten | papier de la
du compte rendu de la] conformité avec les présentation finalg
revue de qualification | modifications approuvées
du premier article. par la suite.
Dans les 20 jours Dans les 10 jours
ouvrables précédant I3 ouvrables suivant la
réunion sur le SLI et | réunion sur le SLI, Enwrgnnement qe
) conformément aux données partagé
5226 dans les 20 jours modifications approuvées | et cing
NRWS-TD-004 Guide de l'utilisateur du systéeme | 5.2.3.2.d Non périodique ouvrables suivant . . Dans les 20 jours ouvrables suivan
561D Fapprobation du dans le procés-verbal de la exemplaires sur chaque soumission.

compte rendu de la
revue de qualification
du premier article.

réunion sur le SLI, et en
conformité avec les
modifications approuvées
par la suite.

papier de la
présentation finalg
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- 2z DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE E DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE 5D FREQUENCE - PRESENTATION B
LA DD AIEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
. Dans les 10 jours
Dans les 20 jours ouvrables suivant la
ouvrables précédantlg . . | . d
réunion sur le SLI et réunion §ur e SLlI, Enwrgnnement ,e
dans les 20 iours conformément aux données partagé
. L . . 5.2.3.2.e P I modifications approuvées | et cing . .
NRWS-TD-005 Liste des piéces illustrées Non périodique ouvrables suivant . . Dans les 20 jours ouvrables suivan
5.6.1.c ; . dans le procés-verbal de la exemplaires sur .
I'approbation du P . chaque soumission.
compte rendu de la réunion sur le SLI, et en papier de_la _
revue de qualification conformité avec les présentation finalg
du remie('qr article modifications approuvées
P ' par la suite.
Dans les 20 jours Dans les 10 jours
P ouvrables suivant la
ouvrables précédantlg . . | . d
réunion sur le SLI et réunion §ur e SLlI, Enwrgnnement ,e
dans les 20 iours conformément aux données partagé
NRWS-TD-006 Manuel d’entretien 5232f Non périodique ouvrables SLJJivant modifications approuvées | et cing Dans les 20 jours ouvrables suivan
5.6.1d Fapprobation du dans le proces-verbal de la exemplaires sur chague soumission
pp réunion sur le SLI, eten | papier de la q ’

compte rendu de la
revue de qualification
du premier article.

conformité avec les
modifications approuvées
par la suite.

présentation finalg

Page 12 de 16



TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
LA DD TITRE ATEDT FREQUENCE | ppESENTATION nggggﬂ;ﬂ?g QUANTITE CANADA
Dans les 10 jours
Initialement présenté ouvrables suivant la
avec la soumission. :ﬁ;ggg |r;2:j)%ulrjsle liée au
_ Plan de gestion de la confiquratioh j;i; Non périodique dpgiiﬁg;efoe.gﬁfsveau modifications approuvées | Environnement dgf Dans les 10 jours ouvrables suivan
NRWS-CM-001 9 9 T P q ouvrables rjécédant 4 dans le compte rendu de la données partagé | chagque soumission.
uvrables p .. réunion inaugurale liée au
reunion |n§augurale lieg marché et en conformité
au marche. avec les modifications
approuvées par la suite.
Dans les 10 jours
ouvrables suivant 'examen
critique de la conception,
j‘i'g'z'k Dans les 20 jours con?ormément aux P
Bat ouvrables précédant ificati 4
Trousse d’étiquetage de 4723 P Fexamen c?itique de Ial modifications approuveées Environnement de . .
NRWS-CM-002 réquinement 4724 Non périodique ' dans le compte rendu de données partagé Dans les 20 jours ouvrables suivan
quip 4.7.2.6 conception. I'examen critique de la partag chaque soumission.
e conception et en
conformité avec les
modifications approuvées
par la suite.
4.7.4.2
_ Trousse de modification de 4.7.4.3 Non périodique Selon les besoins Selon les bssoin Environnement dg Dans les 20 jours ouvrables suivan
NRWS-CM-003 conception 4744 P q ' données partagé | chaque soumission.
4.7.4.6
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE E DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE 5D FREQUENCE - PRESENTATION B
LA DD AIEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
Initialement présenté .
avec la soumission. Escrsaéelzslguji?/:?t
Présenté de nouveau r bation d N | . bl
dans les 10 jours approbation es proces- Dafnsl es lojoyrs_ouyra es -
5211 ouvrables précédant I verbaux de la réunion Environnement de précédant la réunion inaugurale liég
NRWS-ILS-001 Plan de soutien logistique intégré| = '5°5° Non périodique uvrables p .7 inaugurale liée au marché . . | au marché.
5.22.1 réunion inaugurale liég de la réuni | données partagé | . bl
au marché et dans les etde a réeunion sur le SLI, Dafnsl es ZOJoyrs_ouvra es
20 iours ouvrables et en conformité avec les précédant la réunion sur le SLI.
réjcédant la réunion modifications approuvées
Eur le SLI par la suite.
Dans les 10 jours
ouvrables suivant
Dans les 20 jours I'approbation du proces- . . .
NRWS-ILS-002 Analyse du soutien logistique 5222 Non périodique ouvrables précédant Ig verbal de la réunion sur le Enwrgnnement qe Dans les 20 jours ouvrables suivan
5.23.2a Lo ol données partagé | chaque soumission.
réunion sur le SLI. SLlI, et en conformité avec
les modifications
approuvées par la suite.
Dans les 10 jours
ouvrables suivant
5.2.3.2b Dans les 20 jours I'approbation du procés- . . .
Rapport sur le programme de P . i Lo Environnement dg Dans les 20 jours ouvrables suivan
NRWS-ILS-003 formation et de perfectionnement 5.4.7 Non périodique ouvrables précédant Ig verbal de la réunion sur le données partagé | chague sournission
55.1 réunion sur le SLI. SLI, et en conformité avec ’

les modifications
approuveées par la suite.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE A [p FREQUENCE - PRESENTATION -
LA DD ATEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
Dans les 10 jours
ouvrables suivant
5.2.25 Dans les 20 jours I'approbation du procés- . . .
. . P . i Lo Environnement dg Dans les 20 jours ouvrables suivan
NRWS-ILS-004 Plan de soutien en service 5.2.3.2.9 Non périodique ouvrables précédant Ig verbal de la réunion sur le données partagé | chaque soumission
réunion sur le SLI. SLI, et en conformité avec partag q ’
les modifications
approuvéesar la suite.
Dans les 20 jours
ouvrables précédant I3
réunion sur Dans les 10 jours
'approvisionnement | ouvrables suivant
initial & long délai de | I'approbation des comptes|
5.2.2.3 livraison, s’ily a lieu. | rendus de la réunion sur
5.224 Autrement, dans les I'approvisionnement initial
Documentation relative a 5.3.2.3 Non périodiaue 20 jours ouvrables a long délai de livraison Environnement dgf Dans les 20 jours ouvrables suivan
NRWS-ILS-005 I'approvisionnement 5.3.3.2 periodiqu précédant la (s'ily alieu) et de la données partagé | chaque soumission.
5.3.4.1 réunion sur réunion sur

I'approvisionnement
initial.

Dans les 20 jours
ouvrables précédara
revue de qualification
du premier article.

I'approvisionnement
initial, conformément aux
modifications approuvées
par la suite.
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTH

- P DATE DE LA -
NUMERO DE REFERENCE - DATE DE - SUPPORT ET | PERIODE D’EXAMEN DU
TITRE A [p FREQUENCE - PRESENTATION -
LA DD ATEDT PRESENTATION SUBSEQUENTE QUANTITE CANADA
Dans les 40 jours
55.1 ouvrables précédant Environnement de
T . 5.5.2 chaque séance de la | Dans les 10 jours . .
rousse de la formqtl_op des 55.4 _— formation des ouvrables suivant la don_nees partage : .
NRWS-ILS-006 $¢mbres du cadre initial 555 Non périodique membres du cadre période d’examen du et dix e>_<emp|a|res Dans les 20 jours ouvrables suivan
instructeurs 556 L sur papier de la chaque soumission.
5. initial d’'instructeurs Canada. . L
. présentation finalg
55.7 prévue.
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