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1. INTRODUCTION 

1.1 Objet 

1.1.1 Le présent document de description des données précise les exigences en lien avec 
tous les documents que doit livrer l’entrepreneur conformément à l’énoncé des 
travaux (EDT) de la façon décrite dans la liste des données essentielles au contrat 
(CDRL). 

1.2 Sigles et acronymes 

1.2.1 Voici la définition des sigles et des acronymes employés dans le présent document de 
description des données : 

Sigles et acronymes 

CDRL Liste des données essentielles au contrat 

SIIEFC Système de l’instruction individuelle et de l’éducation des 
Forces canadiennes 

CSCI Élément de configuration logicielle 

DD Description des données 

MDN Ministère de la Défense nationale 

OCOM Objectif de compétence 

AMPEC Analyse des modes de pannes, de leurs effets et de leur 
criticité 

RFG Ressources fournies par le gouvernement 

HWCI Élément de configuration matérielle 

FMCII Formation des membres du cadre initial d’instructeurs  

DCI Document de conception des interfaces 

SLI Soutien logistique intégré 

PDI Programme directeur intégré  

ISO Organisation internationale de normalisation 

LLTIL Liste des composants à long délai de livraison 

ASL Analyse du soutien logistique 

OTAN Organisation du traité de l’Atlantique nord 

PTNT Poste de tir naval télécommandé 

PGP Plan de gestion de projet  
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Sigles et acronymes 

OREN Objectif de rendement  

EDA État détaillé d’approvisionnement 

TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

EDT Énoncé des travaux  

DTSA Documentation technique supplémentaire relative à 
l’approvisionnement 

EBT Énoncé des besoins techniques 

 

1.3 Description des données 

1.3.1 Chaque document à livrer est défini dans une description des données (DD) 
individuelle, conformément à l’EDT et à la CDRL, dans les sections suivantes du 
présent document. 
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2. DD NRWS-PM-001 – PLAN DE GESTION DE PROJET 

2.1 Description 

2.1.1 Le plan de gestion de projet (PGP) doit constituer le document de planification 
principal, dans lequel sont intégrés, résumés et mentionnés d’autres plans et 
échéanciers du projet requis dans l’EDT en vue de définir la façon dont l’entrepreneur 
gérera les travaux précisés dans l’EDT. Lorsque le Canada l’autorise, le PGP doit être 
le document de planification principal posant les bases pour la mise en œuvre des 
travaux précisés dans l’EDT. 

2.1.2 Le PGP doit également détailler et définir les risques de niveau moyen ou élevé qui 
sont associés à tous les aspects des travaux que doit réaliser l’entrepreneur afin de 
satisfaire aux exigences de l’EDT, et indiquer l’ordre de priorité de ces risques. Le 
PGP doit décrire les procédures et les responsabilités en lien avec l’atténuation des 
risques. 

2.1.3 Le PGP doit aussi décrire la portée et la méthodologie du programme d’assurance de 
la qualité que l’entrepreneur mettra en œuvre afin de s’assurer que tous les produits 
livrables satisfont aux exigences de l’EDT. 

2.2 Bureau de première responsabilité 

2.2.1 Ministère de la Défense nationale (MDN) 

2.3 Bureau consultatif 

2.3.1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 

2.4 Interdépendances 

2.4.1 EDT : sections 3.2.1, 3.3.1 et 3.7.1.6.a 

2.4.2 DD : NRWS-PM-001 à NRWS-PM-006 

2.5 Références 

2.5.1 Guide du référentiel des connaissances en gestion de projet, Project Management 
Institute 

2.5.2 Norme ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité – Exigences 

2.5.3 Norme ISO 10005:2005, Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices 
pour les plans qualité 
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2.6 Directives relatives à la préparation 

2.6.1 Mode de présentation 

2.6.1.1 Le PGP doit être préparé selon le mode de présentation de l’entrepreneur. 

2.6.2 Contenu 

2.6.2.1 Le PGP doit être un document indépendant dans lequel figurent suffisamment de 
renseignements pour permettre au lecteur de comprendre la façon dont le projet sera 
géré, sans avoir à consulter d’autres documents. Il n’est pas acceptable de simplement 
faire référence à un document, à une procédure ou à une norme sans fournir un aperçu 
du matériel mentionné. Le PGP doit comprendre, à tout le moins, les éléments 
ci-après. 

a. Objectifs de projet – Cette section décrit les objectifs en lien avec la réussite 
du projet. 

b. Aperçu du système – Cette section décrit de façon générale le système de 
postes de tir navals télécommandés (PTNT). 

c. Portée du projet – Cette section précise la portée des travaux que doivent 
entreprendre l’entrepreneur et ses sous-traitants dans le cadre du projet. 

d. Organisation du projet – Cette section décrit la structure organisationnelle 
responsable de la gestion et de l’exécution de la portée des travaux visés par le 
marché. Elle doit contenir l’organisation de la gestion du projet par 
l’entrepreneur, les interrelations avec d’autres organisations de soutien 
d’entreprise, ainsi que : 

(1) la composition et l’objectif de chaque équipe ou sous-équipe à 
employer (p. ex., équipe de systémique, équipe de soutien logistique 
intégré, etc.); 

(2) la définition des exigences, des responsabilités et des pouvoirs associés 
à chaque poste clé au sein de l’organisation de l’équipe du projet, de 
même que des compétences requises pour occuper chacun des postes; 

(3) les éléments ou les ressources qui sont déjà en place et les éléments 
supplémentaires requis dans le cadre de ce marché; 

(4) la relation contractuelle qu’entretient l’entrepreneur avec ses 
sous-traitants, ainsi que la structure organisationnelle de projet 
correspondante de ces sous-traitants. 

e. Planification, exécution et contrôle du projet – Cette section présente une liste 
structurée des plans que doit utiliser l’entrepreneur pour : 
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(1) assurer la traçabilité des exigences de l’EDT par rapport au système de 
PTNT et aux produits livrables connexes, ainsi que la vérification de la 
conformité à l’EDT; 

(2) préciser et gérer la portée, le budget, le calendrier, la qualité et les 
risques du projet en fonction de l’EDT; 

(3) planifier, exécuter et contrôler les travaux exigés par l’EDT, et gérer le 
changement; 

(4) fournir un processus vérifiable de mesure du rendement, de suivi et de 
production de rapports pour la portée, le budget et le calendrier aux 
fins des travaux précisés dans l’EDT; 

(5) préciser et gérer les communications avec les intervenants du projet 
qui sont nécessaires pour faire progresser les travaux précisés dans 
l’EDT; 

(6) gérer la préparation, la présentation, la modification et l’autorisation 
ou l’acceptation de tous les documents à livrer; 

(7) gérer les sous-traitants et les fournisseurs afin de garantir que la 
totalité des biens et des services obtenus sont conformes à l’EDT; 

(8) fournir au Canada et à l’entrepreneur les moyens dont ils ont besoin 
pour cibler, admettre et résoudre les problèmes; 

(9) appuyer la planification, l’exécution et le contrôle du projet, et décrire 
le but et l’utilisation prévus pour chaque outil. 

f. Gestion des risques – Cette section décrit : 

(1) les concepts de planification de la gestion des risques; 

(2) la méthode de détermination des risques, y compris le registre des 
risques; 

(3) la méthode d’établissement des priorités et d’analyse quantitative et 
qualitative des risques; 

(4) la méthode de planification de l’atténuation des risques; 

(5) la surveillance, le contrôle et la gestion en continu des risques, y 
compris la tenue à jour des documents de gestion des risques et de la 
méthode d’établissement de rapports à l’intention de la gestion 
ministérielle et du Canada. 
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g. Gestion de la qualité – Cette section précise : 

(1) la façon dont le programme d’assurance de la qualité sera géré, mis en 
œuvre et intégré à d’autres processus de gestion de l’entrepreneur afin 
d’assurer la conformité du système de PTNT à l’EDT; 

(2) la façon dont est assurée la pleine conformité du programme 
d’assurance de la qualité à la norme ISO 9001:2008 et doit 
comprendre une matrice de traçabilité du plan de gestion de la qualité 
par rapport aux éléments applicables de cette norme; 

(3) la façon dont la totalité des biens, des services et des données à livrer – 
qu’ils soient achetés, fabriqués ou créés dans les installations de 
l’entrepreneur – sont gérés en vertu du programme d’assurance de la 
qualité; 

(4) les processus que le Canada pourrait suivre afin de soulever tous les 
problèmes concernant la conformité du système de PTNT aux fins de 
reconnaissance officielle par l’entrepreneur, et les moyens que celui-ci 
pourrait employer systématiquement pour résoudre ces problèmes. 

h. Documents de gestion des produits livrables – Cette section décrit tous les 
documents (et leur contenu) que l’entrepreneur doit préparer et fournir 
conformément à l’EDT afin de définir les processus de gestion des risques et 
de la qualité, ou fait référence à d’autres DD décrivant ces documents. 

i. Ressources de gestion – Cette section décrit : 

(1) les pouvoirs, l’organisation et les compétences de l’entrepreneur en 
lien avec la gestion des risques et de la qualité; 

(2) les renseignements, le matériel, l’équipement, les installations, les 
services et les ressources fournis par le gouvernement (RFG); 

(3) la coordination des ressources nécessaires à la réalisation de la gestion 
des risques et de la qualité du système de PTNT et des produits 
livrables connexes. 

j. Les sections subséquentes décrivent de quelle manière la totalité des activités 
de gestion des risques et de la qualité seront coordonnées avec les éléments 
suivants : 

(1) la gestion de projet (plus précisément les interfaces et communications 
organisationnelles et le calendrier du projet, ainsi que leur gestion 
globale en ce qui a trait à la gestion des risques et de la qualité); 

(2) la gestion des exigences; 
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(3) la systémique; 

(4) le programme de réception; 

(5) la gestion de la configuration; 

(6) la gestion du SLI; 

(7) la gestion de l’obsolescence. 
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3. DD NRWS-PM-002 – PROGRAMME DIRECTEUR INTÉGRÉ 

3.1 Description 

3.1.1 Le programme directeur intégré (PDI) doit présenter une séquence échelonnée des 
événements et des jalons par lesquels l’entrepreneur doit passer pour réaliser les 
travaux précisés dans l’EDT. À la suite de son acceptation par le Canada, le PDI doit 
servir de base de référence pour assurer et évaluer la réalisation des travaux, le suivi 
des progrès, la budgétisation et l’évaluation des changements au quotidien. 

3.2 Bureau de première responsabilité 

3.2.1 MDN 

3.3 Bureau consultatif 

3.3.1 TPSGC 

3.4 Interdépendances 

3.4.1 EDT : sections 3.2.2, 3.3.1, 3.3.7, 3.7.1.4, 4.5.1.1 et 4.5.4.5 

3.4.2 DD : NRWS-PM-001 

3.5 Références 

3.5.1 Guide du référentiel des connaissances en gestion de projet, Project Management 
Institute 

3.6 Directives relatives à la préparation 

3.6.1 Mode de présentation 

3.6.1.1 Le PDI doit être créé au moyen d’une application logicielle d’ordonnancement offerte 
sur le marché ayant une capacité de réseau (p. ex., Microsoft Project ou Oracle 
Primavera). 

3.6.2 Contenu 

3.6.2.1 Le PDI est le calendrier principal du marché, tous les autres calendriers y étant 
subordonnés. Le PDI doit comprendre, à tout le moins, les éléments ci-après. 

a. Affichage du PDI – Le PDI doit pouvoir être affiché dans divers formats, 
notamment : 

(1) un diagramme de Gantt; 
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(2) un diagramme de planification; 

(3) une liste de toutes les tâches avec leurs dates de début et de fin 
(prévues et réelles); 

(4) une liste des jalons avec leurs dates d’achèvement (initiales, reportées, 
prévues et réelles); 

(5) une ventilation du projet par groupes fonctionnels – comme la gestion 
de projet, la conception, la production, l’installation, l’intégration, les 
essais et tests et le SLI – et par éléments de structure de répartition du 
travail (SRT) au niveau du contrôle. 

b. Niveaux du PDI – Le PDI doit pouvoir être affiché à divers niveaux, 
notamment : 

(1) au niveau sommaire, soit un affichage graphique des activités, des 
principaux événements et des jalons du marché, ainsi que des progrès 
réalisés par rapport à la SRT; 

(2) au niveau intermédiaire, soit un affichage graphique des activités, des 
principaux événements et des jalons du marché, ainsi que des progrès 
réalisés par rapport au niveau du compte de contrôle de la SRT. Un 
PDI généré au niveau du compte de contrôle doit pouvoir être cumulé 
au niveau sommaire et assurer la visibilité de celui-ci; 

(3) au niveau détaillé, soit un affichage graphique des activités, des 
principaux événements et des jalons du marché par rapport aux lots de 
travaux de la SRT. Un PDI généré au niveau détaillé doit pouvoir être 
cumulé aux niveaux sommaire et intermédiaire et assurer la visibilité 
de ceux-ci. 

c. Contenu des données du PDI – Le PDI doit être rattachable et intégré à la 
SRT, et le résultat obtenu doit être un calendrier pleinement réseauté 
permettant l’analyse des chemins critiques. Le PDI doit préciser : 

(1) les activités et leur durée estimée; 

(2) les jalons, y compris ceux du marché; 

(3) les relations et les liens de dépendance entre les activités et les jalons; 

(4) les dates de début et de fin les plus hâtives et les plus tardives pour la 
totalité des activités et des jalons; 

(5) les chemins critiques et non critiques; 

(6) la latitude disponible pour la totalité des activités et des jalons; 
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(7) des notes sur l’utilisation du PDI, un glossaire des termes et des 
symboles utilisés ainsi qu’une justification de chaque activité reportée; 

(8) les délais d’exécution et les retards; 

(9) les calendriers des sous-traitants; 

(10) d’autres événements importants, selon ce qui est convenu entre 
l’entrepreneur et le représentant du Canada; 

(11) les interfaces externes et les articles essentiels provenant de 
fournisseurs et de coéquipiers; 

(12) les tâches du Canada qui ont ou peuvent avoir une incidence sur celles 
de l’entrepreneur. 

d. Registre principal des jalons – Le PDI doit comprendre un registre principal 
des jalons dans lequel sont consignés les jalons importants que l’entrepreneur 
a prévus afin d’établir le contrôle de la gestion, le contrôle contractuel, 
l’admissibilité au paiement en vertu du contrat, ou tout autre événement ou 
activité importants associés à la progression du marché. Le registre principal 
des jalons doit inclure, pour chacun des jalons, un ensemble de conditions 
mesurables qui servira à évaluer l’atteinte du jalon. Le registre principal des 
jalons peut être fourni en tant que document indépendant ou intégré dans le 
PDI si l’application logicielle de celui-ci offre cette fonction (p. ex., à l’aide 
de la fonction Commentaires). 

e. Soumission du PDI – Chaque soumission du PDI doit comporter : 

(1) une représentation visuelle de l’avancement réel par rapport au 
calendrier de référence approuvé en vigueur; 

(2) les dates de début et de fin réelles de la totalité des activités et des 
jalons; 

(3) les dates de début et de fin prévues de la totalité des activités et des 
jalons qui n’ont pas encore été commencés ou achevés; 

(4) le calendrier de référence établi au départ dans le cadre du marché et 
tous les calendriers de référence révisés qui ont été approuvés par la 
suite. 

f. Renseignements supplémentaires. Le PDI doit comprendre tout renseignement 
de nature générale qui aide à la compréhension du calendrier. Il doit aussi 
définir tous les termes et acronymes nécessaires à la compréhension du 
calendrier. 
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4. DD NRWS-PM-003 – RAPPORT D’AVANCEMENT DE PROJET 

4.1 Description 

4.1.1 Le rapport d’avancement de projet doit résumer les progrès réalisés par l’entrepreneur 
et tout problème rencontré par celui-ci par rapport à la portée, au calendrier, au 
budget et aux plans approuvés, ainsi qu’à la mise en œuvre des changements 
approuvés, aux produits livrables et aux processus de réception connexes. 

4.2 Bureau de première responsabilité 

4.2.1 MDN 

4.3 Bureau consultatif 

4.3.1 TPSGC 

4.4 Interdépendances 

4.4.1 EDT : sections 3.5.2, 3.6.2.1, 3.7.1.6.b, 3.7.1.6.c et 4.7.4.1 

4.4.2 DD : NRWS-PM-001 

4.5 Références 

4.5.1 Sans objet 

4.6 Directives relatives à la préparation 

4.6.1 Mode de présentation 

4.6.1.1 Le rapport d’avancement de projet doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

4.6.2 Contenu 

4.6.2.1 Le rapport d’avancement de projet doit comprendre, à tout le moins, les éléments 
suivants : 

a. un résumé couvrant les éléments significatifs du rapport; 

b. un exposé des faits présentant dans le détail les progrès réalisés quant à la 
portée par rapport aux jalons et les renseignements connexes, notamment : 

(1) l’état des aspects du système de PTNT à améliorer, 
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(2) l’état de chacun des produits livrables du système de PTNT qui sont 
précisés dans la liste des articles finaux du contrat (production, 
livraison, installation, mise en marche et essai de réception), 

(3) tous les problèmes associés à la qualité des produits livrables ou à des 
risques de niveau moyen ou élevé du système de PTNT, ainsi que 
toute mesure d’atténuation et tout plan de redressement connexes, 

(4) l’état de chaque document à livrer qui est précisé dans la CDRL, ainsi 
que son autorisation ou acceptation, 

(5) l’état de tous les services livrables précisés dans l’EDT, 

(6) une mise à jour des progrès réalisés par les principaux sous-traitants, 

(7) l’état de la mise en œuvre de tout changement autorisé, 

(8) les nouveaux rapports de problème, les demandes de dérogation et les 
exigences relatives aux changements proposés; 

c. les progrès réalisés sur le plan technique, y compris la détermination de tout 
problème d’ordre technique. Plus précisément : 

(1) une description détaillée du problème observé, 

(2) la détermination des éléments de configuration matérielle (HWCI) ou 
des éléments de configuration logicielle (CSCI) qui sont touchés, 

(3) la détermination des exigences de l’EDT qui sont touchées, 

(4) les moyens ayant permis de cerner le problème (obsolescence, 
soutenabilité, numéro d’essai de réception, etc.), 

(5) une indication selon laquelle on a tenté de reproduire le problème, et si 
cette tentative a échoué ou réussi, 

(6) une évaluation de la criticité du problème par rapport à la mise en 
œuvre du système de PTNT, 

(7) les modifications qu’il faudrait apporter aux éléments de configuration 
de référence afin de régler le problème, 

(8) une justification de la façon dont ces modifications permettront de 
résoudre le problème de façon optimale sur les plans du budget, de la 
soutenabilité, de la réduction de la personnalisation, et de tout autre 
facteur applicable, 

(9) les résultats de tous les essais réalisés à ce jour qui pourraient être 
touchés par le problème, et les essais qu’il faudra réaliser de nouveau 
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pour prouver que la version révisée du système de PTNT répond aux 
exigences contractuelles, 

(10) une liste détaillée des modifications correspondantes qu’il faudrait 
apporter aux documents, aux biens et aux services à livrer relativement 
au système de PTNT par l’intermédiaire du processus de modification 
de conception, 

(11) toutes les mesures que doit prendre l’entrepreneur afin de résoudre le 
problème, 

(12) toutes les mesures que doit prendre le Canada afin de résoudre le 
problème; 

d. le PDI avec les progrès réalisés jusqu’à la dernière journée de la période de 
référence; 

e. une liste détaillée des RFG dont dispose l’entrepreneur; 

f. les mesures prises par l’entrepreneur et le Canada. 
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5. DD NRWS-PM-004 – ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

5.1 Description 

5.1.1 L’ordre du jour de la réunion doit résumer les sujets de discussion, l’emplacement 
ainsi que la date et l’heure qui sont prévus pour la réunion à tenir. 

5.2 Bureau de première responsabilité 

5.2.1 MDN 

5.3 Bureau consultatif 

5.3.1 TPSGC 

5.4 Interdépendances 

5.4.1 EDT : section 3.7.2 

5.4.2 DD : NRWS-PM-001 

5.5 Références 

5.5.1 Sans objet 

5.6 Directives relatives à la préparation 

5.6.1 Mode de présentation 

5.6.1.1 L’ordre du jour de la réunion doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

5.6.2 Contenu 

5.6.2.1 L’ordre du jour de la réunion doit comprendre, à tout le moins, les éléments suivants : 

a. l’objet de la réunion; 

b. l’heure, la date, le lieu et la durée prévue de l’examen, de la réunion ou de la 
conférence; 

c. un calendrier détaillé des événements de la réunion; 

d. une liste de tous les participants nécessaires, de leur organisation et de leur 
rôle dans le cadre du projet; 

e. le nom et le numéro de téléphone du coordonnateur et du président de la 
réunion; 
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f. toute l’information en lien avec les exigences de sécurité et d’accès aux 
installations que doivent respecter les participants; 

g. les points à l’ordre du jour suivants : 

(1) un examen du procès-verbal de la réunion précédente (s’il y a lieu), 

(2) un examen des progrès réalisés par l’entrepreneur ou ses sous-traitants, 
avec une brève description de l’état d’avancement des mesures ou des 
problèmes cernés au cours de l’examen précédent, s’il y a lieu, 

(3) une liste des nouveaux points à l’ordre du jour mis en place par le 
Canada et l’entrepreneur, 

(4) les responsabilités des participants qui présenteront chacun des points 
à l’ordre du jour, 

(5) les objectifs à atteindre pour chaque point à l’ordre du jour, 

(6) une brève description contextuelle du sujet de chaque point à l’ordre 
du jour qui n’a pas été abordé au cours d’une réunion antérieure ou 
dans la correspondance. 
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6. DD NRWS-PM-005 – PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

6.1 Description 

6.1.1 Le procès-verbal de la réunion doit résumer les sujets abordés et les discussions 
tenues au cours de la réunion visée. 

6.2 Bureau de première responsabilité 

6.2.1 MDN 

6.3 Bureau consultatif 

6.3.1 TPSGC 

6.4 Interdépendances 

6.4.1 EDT : section 3.7.3 

6.4.2 DD : NRWS-PM-001 

6.5 Références 

6.5.1 Sans objet 

6.6 Directives relatives à la préparation 

6.6.1 Mode de présentation 

6.6.1.1 Le procès-verbal de la réunion doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

6.6.2 Contenu 

6.6.2.1 Le procès-verbal de la réunion doit comprendre, à tout le moins, les éléments 
suivants : 

a. une description des discussions et des décisions relatives à chaque point à 
l’ordre du jour; 

b. les détails des mesures de suivi, des responsabilités et des dates d’échéance 
pour chaque point à l’ordre du jour; 

c. des copies des documents d’information et des documents de discussion; 

d. la date de la prochaine réunion, s’il y a lieu; 

e. une copie de l’ordre du jour présenté; 
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f. les attaches de signature d’approbation des gestionnaires responsables du 
Canada et de l’entrepreneur; 

g. l’énoncé passe-partout « Le présent procès-verbal n’est qu’un enregistrement 
des activités et ne donne lieu à aucune autorisation de modifier l’interprétation 
de l’EDT, la portée, le budget et le calendrier approuvés, ainsi que les 
processus connexes définis dans le contrat. » De tels changements exigent une 
modification officielle du contrat par l’autorité contractante; 

h. de plus, le procès-verbal d’un examen préalable ou d’un examen critique de la 
conception doit comprendre au moins les éléments suivants : 

(1) une description détaillée de toutes les observations faites par le Canada 
qui ont été présentées avant l’examen, ainsi que des observations faites 
au cours de l’examen, 

(2) un renvoi à l’origine de chaque observation, 

(3) les mesures prises afin de donner suite à chaque observation, 

(4) les mesures prévues afin de résoudre le problème observé, 

(5) la date proposée pour la résolution du problème observé. 
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7. DD NRWS-PM-006 – DEMANDE DE RESSOURCES FOURNIES 
PAR LE GOUVERNEMENT 

7.1 Description 

7.1.1 La demande de RFG fournit la liste des RFG qui sont proposées, ainsi que les raisons 
pour lesquelles ces ressources sont requises et l’utilisation qu’on prévoit en faire. 

7.2 Bureau de première responsabilité 

7.2.1 MDN 

7.3 Bureau consultatif 

7.3.1 TPSGC 

7.4 Interdépendances 

7.4.1 EDT : sections 4.3.1.2.i, 4.3.2.2.h et 4.9.1 

7.4.2 DD : NRWS-PM-001 

7.5 Références 

7.5.1 Sans objet 

7.6 Directives relatives à la préparation 

7.6.1 Mode de présentation 

7.6.1.1 La demande de RFG doit être produite selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

7.6.2 Contenu 

7.6.2.1 L’entrepreneur doit préciser toutes les RFG dont il a besoin pour satisfaire aux 
exigences de l’EDT. L’entrepreneur doit fournir les éléments suivants pour chaque 
article de RFG demandé : 

a. une description de l’article et les numéros de nomenclature OTAN, numéros 
de pièces et numéros de série applicables; 

b. la quantité nécessaire; 

c. les mesures d’entretien, de calibrage ou de mise au point que le Canada doit 
prendre par rapport à l’article avant de le fournir à l’entrepreneur; 
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d. la façon (avec le lieu et le moment) dont les RFG seront : 

(1) transportées, reçues et entreposées avant et après leur utilisation, 

(2) utilisées dans le cadre de l’exécution des travaux précisés dans l’EDT, 

(3) suivies pendant leur utilisation, 

(4) entretenues pendant leur utilisation, 

(5) retournées au Canada; 

e. la façon dont la fourniture de l’article demandé procurera des avantages au 
Canada et apportera une valeur ajoutée au système de PTNT et aux produits 
livrables connexes; 

f. tout renseignement de nature générale qui aide à la compréhension des 
besoins en RFG, ainsi qu’une définition des termes, des sigles et des 
acronymes utilisés. 
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8. DD NRWS-SE-001 – PLAN DE GESTION DE LA SYSTÉMIQUE 

8.1 Description 

8.1.1 Le plan de gestion de la systémique décrit les méthodes d’ingénierie que 
l’entrepreneur devra employer pour livrer le système de PTNT et les produits 
livrables connexes. 

8.2 Bureau de première responsabilité 

8.2.1 MDN 

8.3 Bureau consultatif 

8.3.1 TPSGC 

8.4 Interdépendances 

8.4.1 EDT : sections 4.1.2 et 4.1.3 

8.4.2 DD : NRWS-SE-002 à NRWS-SE-012, NRWS-TD-001 et NRWS-TD-002, et 
NRWS-CM-001 à NRWS-CM-003 

8.5 Références 

8.5.1 Centre de la sécurité des télécommunications Canada, Aperçu de La gestion des 
risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie (ITSG-33), 
novembre 2012 

8.5.2 Secrétariat du Conseil du Trésor, Norme opérationnelle de sécurité sur l'identification 
et la catégorisation des biens  

8.5.3 Systems Security Engineering, NIST Special Publication 800-160, mai 2014 

8.6 Directives relatives à la préparation 

8.6.1 Mode de présentation 

8.6.1.1 Le plan de gestion de la systémique doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

8.6.2 Contenu 

8.6.2.1 Le plan de gestion de la systémique doit comprendre, à tout le moins, les éléments 
ci-dessous. 
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a. Introduction – Cette section décrit la portée et l’objet du plan, et renferme les 
définitions, les références et les documents connexes qui s’appliquent. 

b. Conception et mise au point techniques – Cette section décrit la façon dont 
toutes les activités de conception et de mise au point techniques seront 
réalisées de façon à s’assurer que le système de PTNT et les produits livrables 
connexes sont jugés conformes à l’EDT. Elle comprend notamment ce qui 
suit : 

(1) Caractéristiques du système – Cette section décrit le processus de 
détermination des divers composants nécessaires au système de PTNT 
ainsi que leur adaptation en fonction des exigences relatives à celui-ci. 
Elle décrit également de quelle façon les caractéristiques des 
composants du système seront définies relativement à la spécification 
du système; 

(2) Modèle de cycle de vie – Cette section décrit les modèles de cycle de 
vie qui ont été sélectionnés afin d’adapter les composants du système 
et d’établir les processus de soutien en service tels qu’ils sont décrits 
dans la CDRL NRWS-ILS-004; 

(3) Normes applicables – Cette section décrit les normes de conception et 
de développement de la systémique en fonction desquelles seront 
adaptés les composants du système; 

(4) Méthodologie de conception et de développement – Cette section 
décrit la méthodologie qui sera employée pour adapter les composants 
du système en fonction des exigences définies pour le système de 
PTNT et pour les produits livrables connexes; 

(5) Outils de soutien – Cette section décrit l’utilisation des outils de 
soutien utilisés en systémique – comme le génie logiciel assisté par 
ordinateur ou d’autres outils de soutien de haut niveau – dont on se 
servira pour appuyer l’adaptation des composants du système. 

c. Sécurité du système – Cette section décrit les travaux qui seront réalisés pour 
aborder les exigences potentiels de sécurité du système, qui peuvent inclure : 

(1) La description de la gestion de la sécurité et des techniques associées 
au sein de l’organisation de l’entrepreneur, y compris la gestion du 
risque de sécurité; 

(2) La catégorisation du système et de son information, le recensement et 
l’analyse des vulnérabilités du système, et l’attribution des fonctions 
de sécurité et la mise en œuvre des contrôles de sécurité conformément 
aux documents à la référence 8.5 pour atténuer le risque de sécurité. 
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d. Incidence de l’ingénierie sur les navires et les installations côtières – Cette 
section décrit la façon dont les questions en lien avec la conception technique 
applicable aux navires seront abordées dans le cadre du processus de mise au 
point technique. 

e. Documents de systémique à livrer – Cette section décrit chaque document 
(ainsi que son contenu) que doit préparer et livrer l’entrepreneur 
conformément à l’EDT afin de définir les processus de systémique et de 
présenter leurs résultats. 

f. Ressources du génie – Cette section décrit : 

(1) les pouvoirs, l’organisation et les compétences de génie de 
l’entrepreneur; 

(2) les renseignements, le matériel, l’équipement, les installations, les 
services et les RFG; 

(3) la coordination des ressources nécessaires à la réalisation de la 
conception et de la mise au point techniques du système de PTNT et 
des produits livrables connexes. 

g. Les sections subséquentes décrivent de quelle manière la totalité des activités 
de conception et de mise au point techniques seront coordonnées avec les 
éléments suivants : 

(1) la gestion de projet (plus précisément les interfaces et communications 
organisationnelles et le calendrier du projet, ainsi que leur gestion 
globale en ce qui a trait au génie); 

(2) la gestion de la qualité; 

(3) la gestion des risques; 

(4) la gestion des exigences; 

(5) les examens de la conception; 

(6) le programme de réception; 

(7) la gestion de la configuration; 

(8) la gestion du SLI; 

(9) la gestion de l’obsolescence; 

(10) les preuves tangibles. 
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9. DD NRWS-SE-002 – SPÉCIFICATION DU SYSTÈME 

9.1 Description 

9.1.1 La spécification du système doit définir dans un énoncé les écarts de l’entrepreneur 
par rapport à chaque exigence de la spécification du système de PTNT et de chaque 
produit livrable connexe. Cet énoncé sera subséquemment utilisé afin de diriger la 
conception, la mise au point et la mise à l’essai du système de PTNT et d’assurer la 
traçabilité de chaque exigence de la spécification initiale. 

9.2 Bureau de première responsabilité 

9.2.1 MDN 

9.3 Bureau consultatif 

9.3.1 TPSGC 

9.4 Interdépendances 

9.4.1 EDT : sections 4.2.2, 4.2.4 et 4.3.1.2.a 

9.4.2 DD : NRWS-SE-001, NRWS-SE-003 et NRWS-SE-004 

9.5 Références 

9.5.1 Sans objet 

9.6 Directives relatives à la préparation 

9.6.1 Mode de présentation 

9.6.1.1 La spécification du système doit être préparée selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

9.6.2 Contenu 

9.6.2.1 La spécification du système doit comprendre, à tout le moins, les éléments suivants : 

a. les écarts de l’entrepreneur par rapport à chaque exigence de l’énoncé des 
besoins techniques (EBT) dans la mesure nécessaire pour gérer les processus 
de conception, de mise au point et de mise à l’essai du système de PTNT, y 
compris l’intégration de celui-ci à chaque interface à bord requise; 

b. une liste sous forme de tableau présentant la formulation et le numéro de 
paragraphe de chaque exigence de l’EBT, organisée selon l’ordre numérique 
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de l’EBT, ainsi que la formulation de chaque exigence dérivée et le numéro 
correspondant; 

c. une liste sous forme de tableau présentant la formulation et le numéro de 
chaque exigence dérivée, organisée selon l’ordre numérique de la 
spécification du système, ainsi que la formulation de chaque exigence de 
l’EBT et le numéro de paragraphe correspondant; 

d. un moyen d’indiquer qu’une exigence donnée a été modifiée en cours de 
projet, et le renvoi à l’autorisation de modification connexe. 
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10. DD NRWS-SE-003 – TABLEAU DES RÉFÉRENCES CROISÉES DE 
VÉRIFICATION 

10.1 Description 

10.1.1 Le tableau des références croisées de vérification doit faire état des méthodes de 
vérification des exigences que l’entrepreneur emploiera pour prouver au Canada que 
le système de PTNT livré satisfait à la totalité des exigences de l’EBT. 

10.2 Bureau de première responsabilité 

10.2.1 MDN 

10.3 Bureau consultatif 

10.3.1 TPSGC 

10.4 Interdépendances 

10.4.1 EDT : sections 4.2.6, 4.3.1.2.b et 4.3.2.2.a 

10.4.2 DD : NRWS-SE-001, NRWS-SE-002, NRWS-SE-004, NRWS-SE-005, NRWS-SE-
010 et NRWS-SE-011 

10.5 Références 

10.5.1 Sans objet 

10.6 Directives relatives à la préparation 

10.6.1 Mode de présentation 

10.6.1.1 Le tableau des références croisées de vérification doit être préparé selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

10.6.2 Contenu 

10.6.2.1 Le tableau des références croisées de vérification doit comprendre, à tout le moins, 
l’élément ci-après. 

a. Un tableau structuré de façon que chaque ligne ne contienne qu’une seule 
exigence de l’EBT ainsi qu’un renvoi unique et clair : 

(1) à chaque exigence dérivée; 

(2) au point précis dans les documents à livrer par l’entrepreneur qui 
précise de quelle façon l’exigence de l’EBT est abordée au moyen de 



   

 Page 29 de 94   

la référence fonctionnelle proposée et de la documentation sur la 
configuration du produit; 

(3) au point précis dans les documents à livrer par l’entrepreneur qui 
précise de quelle façon la conformité des HWCI et des CSCI du 
système de PTNT sera démontrée par rapport à l’EBT; 

(4) au statut de réception de chaque exigence dérivée. 
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11. DD NRWS-SE-004 – DOCUMENT DE CONCEPTION DU SYSTÈME 

11.1 Description 

11.1.1 Le document de conception du système doit faire état des composants du système de 
PTNT en résumant la configuration et la fonction de chaque HWCI ou CSCI, la façon 
dont ils seront intégrés dans chaque variante du système de PTNT et la façon dont 
chacune de ces variantes sera intégrée aux navires, conformément à la spécification 
du système à la DD NRWS-SE-002. 

11.2 Bureau de première responsabilité 

11.2.1 MDN 

11.3 Bureau consultatif 

11.3.1 TPSGC 

11.4 Interdépendances 

11.4.1 EDT : sections 4.3.1.2.c et 4.3.2.2.b 

11.4.2 DD : NRWS-SE-001 à NRWS-SE-003, NRWS-SE-005 et NRWS-TD-002 

11.5 Références 

11.5.1 Publication D-01-002-007/SG-006 – Exigences relatives à la sélection des éléments 
de configuration 

11.5.2 Publication A-LP-005-000/AG-008 – Manuel de l’équipe de gestion de l’équipement, 
section 7 

11.6 Directives relatives à la préparation 

11.6.1 Mode de présentation 

11.6.1.1 Le document de conception du système doit être préparé selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

11.6.2 Contenu 

11.6.2.1 Le document de conception du système doit préciser tous les éléments de 
configuration du système de PTNT qui font appel aux lignes directrices de la 
référence 11.5. Le document de conception du système doit comprendre, à tout le 
moins, les éléments ci-après. 
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a. Méthode de conception – Un résumé des éléments suivants, qui s’appliquent à 
l’adaptation de l’équipement et du logiciel pour répondre aux exigences 
définies pour le système de PTNT et les produits livrables connexes : 

(1) les politiques et les normes; 

(2) la stratégie de conception; 

(3) les exigences de conception et leur décomposition; 

(4) les hypothèses, contraintes et liens de dépendances relatifs à la 
conception; 

(5) les méthodes de conception et de mise au point. 

b. Détermination des éléments de configuration – Une structure arborescente 
descendante indiquant l’architecture globale du système de PTNT, 
particulièrement : 

(1) toutes les variantes de la configuration du système de PTNT; 

(2) les HWCI connexes; 

(3) les CSCI propres à chaque HWCI. 

c. Définition des éléments de configuration – La définition de chaque variante de 
la configuration du système de PTNT et de ses éléments de configuration 
connexes, y compris : 

(1) le numéro d’identification d’article; 

(2) la nomenclature de l’élément; 

(3) les éléments de configuration supérieurs et subordonnés; 

(4) la description de la conception et de la fonction de chaque HWCI, et 
de chaque variante de la configuration du système de PTNT, 
notamment une référence au dossier de données techniques de la 
publication NRWS-TD-002 indiquant l’endroit où des détails peuvent 
être trouvés; 

(5) la description de la conception et de la fonction de chaque CSCI, et de 
chaque variante de la configuration du système de PTNT, notamment 
une référence au dossier de données techniques de la publication 
NRWS-TD-002 indiquant l’endroit où des détails peuvent être trouvés; 

(6) l’attribution des exigences de la référence fonctionnelle à chaque 
HWCI, à chaque CSCI, et au niveau du système de chaque variante de 
la configuration du système de PTNT. 
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d. États et modes – Cette section décrit les états et les modes du système de 
PTNT et explique les fonctions des divers éléments de configuration et leurs 
interactions. 

e. Architecture des données  – Cette section décrit de quelle façon le domaine 
d’information du système de PTNT est organisé à l’égard des structures de 
données, et de quelle façon ces structures de données sont stockées, traitées et 
intégrées avec les structures de données externes applicables. 

f. Processus du système – Cette section décrit les processus qui seront réalisés 
par les logiciels pour répondre aux besoins opérationnels, notamment en ce 
qui concerne les intrants et les extrants. 

g. Interfaces système – Cette section décrit chaque interface ainsi que les 
éléments de configuration du système de PTNT, y compris la fonction 
d’interface des logiciels et le matériel. 

h. Interfaces utilisateur – Cette section décrit l’affichage à l’écran pour 
l’utilisateur, que verront les responsables de l’exploitation et de la 
maintenance du système de PTNT, ainsi que tous les objets et les actions 
correspondantes. 

i. Rendement des logiciels – Cette section décrit le rendement des logiciels, à 
l’égard du nombre d’utilisateurs, des temps de réponse, de la fiabilité, etc. 

j. Infrastructure du matériel – Cette section décrit l’infrastructure du matériel qui 
sera nécessaire pour exploiter les logiciels aux niveaux de rendement précisés. 

k. Dispositifs de sécurité – Cette section décrit les caractéristiques de sûreté et de 
sécurité intégrée du système. 

l. Sécurité et confidentialité – Cette section décrit les caractéristiques de sécurité 
et de confidentialité telles que le contrôle d’accès et le chiffrement. 

m. Caractéristiques de soutien – Cette section décrit toutes les autres 
caractéristiques liées au soutien du matériel et des logiciels, notamment le 
diagnostic de panne, le test intégré, l’instruction intégrée, le support de 
livraison, etc. 

n. Traçabilité par rapport à la référence fonctionnelle – Tous les autres détails de 
la conception dont le Canada a besoin pour vérifier, par un examen de la 
documentation, que la conception du système de PTNT est entièrement 
conforme à la référence fonctionnelle, et y est entièrement affectée. 
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12. DD NRWS-SE-005 – DOCUMENT DE CONCEPTION DES 
INTERFACES (DCI) 

12.1 Description 

12.1.1 Le DCI doit définir tous les détails propres au matériel et aux logiciels requis pour 
mettre en œuvre une interface entre chaque HWCI et CSCI du système de PTNT et le 
système externe auquel il doit se connecter, et avec lequel il doit fonctionner et 
communiquer. 

12.2 Bureau de première responsabilité 

12.2.1 MDN 

12.3 Bureau consultatif 

12.3.1 TPSGC 

12.4 Interdépendances 

12.4.1 EDT : sections 4.3.1.2.d et 4.3.2.2.c 

12.4.2 DD : NRWS-SE-002 à NRWS-SE-004, et NRWS-TD-002 

12.5 Références 

12.5.1 Sans objet 

12.6 Directives relatives à la préparation 

12.6.1 Mode de présentation 

12.6.1.1 Le DCI doit être préparé selon le mode de présentation de l’entrepreneur. 

12.6.2 Contenu 

12.6.2.1 Le DCI doit être divisé en quatre sections : 

a. DCI structurelles; 

b. DCI mécaniques; 

c. DCI électriques; 

d. DCI informatiques. 
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12.6.2.2 Le DCI doit inclure les éléments suivants s’appliquant à l’interface de chaque 
système de PTNT : 

a. Objectif – Cette section décrit les HWCI et les CSCI du système de PTNT 
assurant l’interface avec l’entité externe, ainsi que l’objectif de l’interface. 

b. Normes et spécifications – Cette section décrit toutes les normes et les 
spécifications utilisées pour orienter la conception de l’interface. 

c. Exigences de conception – Cette section décrit toutes les exigences des 
spécifications du système s’appliquant à l’interface. 

d. Contraintes de conception – Cette section décrit tous les autres facteurs 
contraignants concernant la conception de l’interface. 

e. Conception du matériel – Cette section décrit la conception du matériel se 
rapportant à l’interface, notamment ce qui suit. 

(1) Conception structurelle : 

(a) l’emplacement de l’interface; 

(b) la composante du système de PTNT nécessitant l’interface 
structurelle; 

(c) les détails des éléments de siège (bride, disposition des 
boulons, trou de boulon, dimensions, matériaux, etc.) intégrés à 
chaque composante du système de PTNT visée par une 
interface; 

(d) tous les dispositifs de fixation liés à chaque interface 
structurelle au besoin pour installer chaque composante du 
système de PTNT. 

(2) Conception mécanique : 

(a) l’emplacement de l’interface; 

(b) la composante du système de PTNT nécessitant l’interface 
mécanique; 

(c) la fonction ou le service mécanique en particulier se rapportant 
à l’interface (p. ex., eau de refroidissement, air conditionné, air 
comprimé, tuyaux d’écoulement) et ses liens avec les 
opérations du système de PTNT; 

(d) tous les détails de connexion requis pour mettre en œuvre 
l’interface; 
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(3) Conception électrique : 

(a) l’emplacement de l’interface; 

(b) la composante du système de PTNT nécessitant l’interface 
électrique; 

(c) les propriétés électroniques particulières requises de l’interface; 

(d) tous les détails de connexion requis pour mettre en œuvre 
l’interface. 

(4) Conception informatique : 

(a) le matériel du processeur frontal de communication se trouvant 
dans le système informatique, y compris le fabricant, le numéro 
de modèle et toute option de configuration spéciale 
sélectionnée; 

(b) les moyens de connexion physique au support de 
communication de l’entité externe; 

(c) une description de tous les autres éléments de matériel de 
communication de données reliant le CSCI à l’entité externe. 

f. Conception des logiciels – Cette section décrit la conception des logiciels se 
rapportant à l’interface, notamment ce qui suit. 

(1) Contrôle de l’interface : 

(a) initialisation du matériel et des logiciels de communication; 

(b) divers modes de fonctionnement des interfaces, manière de les 
contrôler et manière de passer de l’une à l’autre; 

(c) priorités de service de chaque interface; 

(d) protocoles ou événements au niveau des applications qui 
amorcent le flux d’information passant par l’interface. 

(2) Formats des messages et des données : 

(a) information qui sera transmise par l’interface (p. ex., messages, 
valeurs de données, indications d’état, signaux analogiques, 
etc.) et direction de la transmission; 

(b) formats de tous les messages numériques et de toutes les 
valeurs des données, notamment la structure des champs de 
données, leur signification, les unités de mesure, la portée 
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valide, la précision, la représentation de l’information, 
l’encodage et la compression; 

(c) signification et caractéristiques des signaux des indications 
d’état et des signaux analogiques. 

(3) Traitement : 

(a) procédures détaillées de transmission et de réception des 
données au moyen de l’interface de communication; 

(b) fonctions particulières de traitement ou de manipulation des 
données sur la sécurité, la fiabilité, l’intégrité, 
l’authentification, le chiffrement et le déchiffrement, 
l’encodage, la compression, la mise en tampon, la transmission 
par rafales, etc. 

(4) Protocoles et services de communication : 

(a) invocation des protocoles, des services et des attributs de 
communication des données applicables. 

(5) Autre : 

(a) mécanismes garantissant le rendement des réponses en temps 
réel, des délais opportuns et de la synchronisation, et toute 
autre caractéristique de conception ne se rapportant pas aux 
catégories susmentionnées. 

g. Rendement – Cette section décrit la portée complète du rendement attendu de 
l’interface au moyen des paramètres les plus appropriés pour le type 
d’interface. 

h. Documentation de la configuration de produit – Cette section décrit tous les 
autres renseignements, ou les renvois à d’autres documents, au besoin pour 
compléter le dossier de données techniques NRWS-TD-002 en vue de définir 
la partie de la référence fonctionnelle qui est pertinente pour les interfaces du 
système de PTNT. 
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13. DD NRWS-SE-006 – PLAN DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ 

13.1 Description 

13.1.1 Le plan de contrôle de la sécurité doit présenter le processus que doit suivre 
l’entrepreneur afin de répondre à toutes les exigences de sécurité du système de 
PTNT, et afin de garantir que tout son personnel a reçu la formation requise en 
matière de sécurité avant d’exécuter des travaux dans les chantiers navals canadiens, 
les arsenaux maritimes du MDN et les installations côtières. 

13.2 Bureau de première responsabilité 

13.2.1 MDN 

13.3 Bureau consultatif 

13.3.1 TPSGC 

13.4 Interdépendances 

13.4.1 EDT : sections 4.3.1.2.e, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.3.2, 4.5.4.1 et 4.5.4.3 

13.4.2 DD : NRWS-SE-007 et NRWS-SE-008 

13.5 Références 

13.5.1 A-GG-040-004/AG-001, Programme de sécurité générale/Manuel sécurité et gestion 
des matières dangereuses 

13.5.2 C-02-040-002/AA-000, directive du Quartier général de la Défense nationale, 
Évaluation et contrôle des risques liés au laser 

13.5.3 Code de sécurité 6 de Santé Canada 

13.5.4 STANAG 3606, Évaluation de la sécurité des lasers dans des environnements 
militaires extérieurs 

13.6 Directives relatives à la préparation 

13.6.1 Mode de présentation 

13.6.1.1 Le plan de contrôle de la sécurité doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

13.6.2 Contenu 
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13.6.2.1 Le plan de contrôle de la sécurité doit comprendre, à tout le moins, les éléments 
suivants : 

a. la personne-ressource de l’entrepreneur concernant le plan de contrôle de la 
sécurité; 

b. la structure organisationnelle et les processus qui seront utilisés pour évaluer 
la conformité du système de PTNT et des produits livrables connexes aux 
exigences de sécurité : 

(1) établissement des exigences de sécurité du système de PTNT 
conformément à l’EBT, 

(2) établissement des exigences de sécurité dérivées du système de PTNT, 
en fonction des risques liés à la sécurité en ce qui concerne les 
conditions de configuration, de fonction, d’installation, de 
maintenance et de défaillance du système de PTNT contribuant aux 
risques liés à la sécurité, 

(3) établissement des exigences de sécurité et des exigences de sécurité 
dérivées se rapportant à toute modification apportée à un HWCI ou à 
un CSCI, 

(4) méthodes d’intervention pour l’ensemble des exigences de sécurité, et 
en vue de remédier aux risques liés à la sécurité, 

(5) signalement des risques liés à la sécurité au moyen de l’évaluation de 
la conformité en matière de sécurité de la publication NRWS-SE-008, 
et signalement des mesures correctives prises quant aux risques liés à 
la sécurité qui ont été recensés; 

c. les processus, la documentation et les réunions nécessaires afin que 
l’entrepreneur soumette les détails de conception, de fonction et d’installation 
du système de PTNT aux autorités responsables de la sécurité des lasers du 
Canada, au besoin, afin d’obtenir l’autorisation de la mise en œuvre du 
système de PTNT. Cette section doit comprendre les éléments suivants au 
minimum : 

(1) la personne-ressource de l’entrepreneur concernant la sécurité des 
lasers, 

(2) une description de tous les risques liés aux lasers utilisés dans le 
système de PTNT, 

(3) les plans d’intégration d’une formation à l’intention des utilisateurs de 
lasers, 
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(4) une description des risques du système, évalués conformément au 
STANAG 3606; 

d. la formation en sécurité dont aura besoin le personnel de l’entrepreneur pour 
travailler de façon sécuritaire à bord des navires de la Marine royale 
canadienne. Elle comprend notamment les éléments suivants : 

(1) consultation des autorités responsables de la sécurité à bord des 
navires, et établissement de rapports à leur intention, 

(2) sécurité générale à bord des navires, 

(3) travaux dans les superstructures, 

(4) espaces clos, 

(5) protection contre les chutes, 

(6) verrouillage et étiquetage, 

(7) toute autre formation en sécurité pouvant être requise par les chantiers 
navals commerciaux participant à la mise en œuvre du système de 
PTNT, 

(8) toute autre exigence de formation pouvant survenir; 

e. des méthodes en vue d’acquérir la formation requise et de démontrer son 
achèvement. 
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14. DD NRWS-SE-007 – RAPPORT SUR LE MATÉRIEL CONTRÔLÉ 

14.1 Description 

14.1.1 Le rapport sur le matériel contrôlé doit présenter tout le matériel contrôlé dont 
l’utilisation est proposée à l’égard du système de PTNT et des produits livrables 
connexes. Le rapport sur le matériel contrôlé doit être modifié afin de présenter tout 
le matériel contrôlé dont l’utilisation a été autorisée ou refusée par le Canada à 
l’égard du système de PTNT. 

14.2 Bureau de première responsabilité 

14.2.1 MDN 

14.3 Bureau consultatif 

14.3.1 TPSGC 

14.4 Interdépendances 

14.4.1 EDT : sections 4.3.1.2.f, 4.3.2.2.d, 4.4.2 et 4.4.3 

14.4.2 DD : NRWS-SE-006 

14.5 Références 

14.5.1 Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits 
dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés de Santé Canada 

14.5.2 A-GG-040-004/AG-001, Programme de sécurité générale/Manuel sécurité et gestion 
des matières dangereuses 

14.6 Directives relatives à la préparation 

14.6.1 Mode de présentation 

14.6.1.1 Le rapport sur le matériel contrôlé doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

14.6.2 Contenu 

14.6.2.1 Le rapport sur le matériel contrôlé doit comprendre les éléments suivants au 
minimum : 

a. la personne-ressource de l’entrepreneur concernant le rapport sur le matériel 
contrôlé; 
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b. la détermination de chaque élément de matériel contrôlé dont l’utilisation a été 
autorisée par le Canada à l’égard du système de PTNT et des produits 
livrables connexes, plus particulièrement les éléments suivants : 

(1) spécifications, codage technique et accréditations de chaque élément 
de matériel, 

(2) volume et poids du matériel qui sera utilisé, 

(3) endroit où le matériel sera utilisé, 

(4) utilité prévue du matériel, 

(5) composition chimique du matériel, 

(6) propriétés physiques et structurelles du matériel, 

(7) référence aux données de la fiche signalétique concernant le matériel, 

(8) date à laquelle l’autorisation d’utilisation a été demandée au Canada, 

(9) le cas échéant, date à laquelle l’autorisation d’utilisation a été accordée 
par le Canada, et référence à toute la correspondance se rapportant au 
processus d’approbation; 

c. la détermination de chaque élément de matériel contrôlé dont l’utilisation a été 
refusée par le Canada à l’égard du système de PTNT et des produits livrables 
connexes, plus particulièrement les éléments suivants : 

(1) spécifications, codage technique et accréditations de chaque élément 
de matériel, 

(2) volume et poids prévus du matériel, 

(3) endroit où le matériel sera utilisé, 

(4) composition chimique du matériel, 

(5) propriétés physiques et structurelles du matériel, 

(6) référence à la fiche signalétique concernant le matériel, 

(7) date à laquelle l’autorisation d’utilisation a été demandée au Canada, 

(8) le cas échéant, date à laquelle l’utilisation du matériel a été refusée par 
le Canada, et référence à toute la correspondance justifiant ce refus; 
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d. l’application de l’utilisation de chaque nouvel élément de matériel contrôlé 
concernant le système de PTNT et les produits livrables connexes, plus 
particulièrement les éléments suivants : 

(1) spécifications, codage technique et accréditations de chaque élément 
de matériel, 

(2) volume et poids du matériel qui sera utilisé, 

(3) endroit où le matériel sera utilisé, 

(4) utilité prévue du matériel, 

(5) composition chimique du matériel, 

(6) propriétés physiques et structurelles du matériel, 

(7) référence aux données de la fiche signalétique concernant le matériel, 

(8) date à laquelle l’autorisation d’utilisation a été demandée au Canada, 

(9) état d’avancement de l’approbation de l’application. 
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15. DD NRWS-SE-008 – ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AUX 
EXIGENCES DE SÉCURITÉ 

15.1 Description 

15.1.1 L’évaluation de la conformité aux exigences de sécurité doit présenter chaque 
problème de sécurité du système de PTNT, et la solution proposée pour chaque 
problème, avant l’installation du système de PTNT à bord d’un premier navire. 
L’évaluation doit aussi indiquer les exigences des chantiers navals canadiens, des 
arsenaux maritimes du MDN et des installations côtières correspondantes où les 
travaux connexes seront réalisés, ainsi que les plans de l’entrepreneur en vue 
d’obtenir la formation requise en matière de sécurité, et de garantir le respect des 
exigences de sécurité avant l’installation du système de PTNT à bord d’un premier 
navire. 

15.2 Bureau de première responsabilité 

15.2.1 MDN 

15.3 Bureau consultatif 

15.3.1 TPSGC 

15.4 Interdépendances 

15.4.1 EDT : sections 4.3.2.2.e, 4.4.6, 4.4.8.a, 4.5.3.2, 4.5.4.1 et 4.5.4.3 

15.4.2 DD : NRWS-SE-006 et NRWS-SE-007 

15.5 Références 

15.5.1 A-GG-040-004/AG-001, Programme de sécurité générale/Manuel sécurité et gestion 
des matières dangereuses 

15.5.2 C-02-040-002/AA-000, directive du Quartier général de la Défense nationale, 
Évaluation et contrôle des risques liés au laser 

15.5.3 Code de sécurité 6 de Santé Canada 

15.6 Directives relatives à la préparation 

15.6.1 Mode de présentation 

15.6.1.1 L’évaluation de la conformité aux exigences de sécurité doit être préparée selon le 
mode de présentation de l’entrepreneur. 
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15.6.2 Contenu 

15.6.2.1 L’évaluation doit comprendre, à tout le moins, les éléments suivants : 

a. une liste numérotée de tous les risques liés à la sécurité du système de PTNT, 
comportant pour chacun une description détaillée du risque, et du HWCI, du 
CSCI ou de la variante de la configuration applicable du système de PTNT; 

b. la méthode proposée en vue de l’élimination ou de l’atténuation de chaque 
risque, en faisant un renvoi clair à toute modification de la conception 
proposée qui est requise; 

c. l’état d’avancement de chaque modification requise pour éliminer chaque 
risque lié à la sécurité; 

d. la formation en matière de sécurité que recevra le personnel de l’entrepreneur 
avant l’exécution de travaux, conformément à la CDRL NRWS-SE-006; 

e. l’état d’avancement de la formation en matière de sécurité du personnel. 
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16. DD NRWS-SE-009 – PLAN DIRECTEUR D’ESSAI ET 
D’ÉVALUATION 

16.1 Description 

16.1.1 Le plan directeur d’essai et d’évaluation décrit les méthodes dont se servira 
l’entrepreneur pour vérifier que le système de PTNT est conforme à l’EDT, afin 
d’obtenir l’acceptation du Canada. 

16.2 Bureau de première responsabilité 

16.2.1 MDN 

16.3 Bureau consultatif 

16.3.1 TPSGC 

16.4 Interdépendances 

16.4.1 EDT : sections 4.3.1.2.g, 4.3.2.2.f, 4.6.1.1, 4.6.2, 4.6.3.1 et 4.6.6.2.a 

16.4.2 DD : NRWS-SE-001, NRWS-SE-010, NRWS-SE-011 et NRWS-SE-012 

16.5 Références 

16.5.1 Sans objet 

16.6 Directives relatives à la préparation 

16.6.1 Mode de présentation 

16.6.1.1 Le plan directeur d’essai et d’évaluation doit être préparé selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

16.6.2 Contenu 

16.6.2.1 Le plan directeur d’essai et d’évaluation doit définir tous les processus d’essai, 
d’évaluation et de collecte de preuves tangibles qui seront requis pour démontrer la 
conformité du système de PTNT et des produits livrables connexes à l’EDT. 

16.6.2.2 Le plan doit comprendre, à tout le moins, les éléments ci-après. 

a. Introduction – Cette section décrit la portée et l’objet du plan, ainsi que les 
définitions, les références et les documents connexes qui s’appliquent. 

b. Programme de réception – Cette section décrit en détail tous les processus 
d’essai et d’évaluation que l’entrepreneur propose en vue de démontrer la 
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conformité du système de PTNT et des produits livrables connexes à l’EDT, 
et d’obtenir l’acceptation du Canada conformément aux conditions préalables 
figurant dans le tableau 1 de l’EDT. Cette section doit comprendre les 
éléments suivants, sans toutefois s’y limiter : 

(1) Essai de mise au point – Examen, analyse, inspection, démonstration 
et mise à l’essai de la documentation que l’entrepreneur souhaiterait 
proposer afin d’obtenir l’autorisation du Canada pour la qualification 
concluante de la fonction et de l’intégration de tous les éléments de 
mise au point du système de PTNT; 

(2) Examen de la documentation et de l’analyse – Examen de la 
documentation et de l’analyse que l’entrepreneur souhaiterait proposer 
afin d’obtenir l’autorisation du Canada pour la démonstration 
concluante de la conformité du système de PTNT aux exigences 
sélectionnées de l’EDT qui ne conviennent pas à des inspections, à des 
démonstrations et à des mises à l’essai; 

(3) Essai environnemental – Examen, analyse, inspection, démonstrations 
et mise à l’essai de la documentation, selon l’autorisation reçue par le 
Canada, pour la qualification concluante de la conception du système 
de PTNT, conformément aux conditions environnementales de l’EBT 
à la section 7; 

(4) Essai de réception en usine du premier article – Inspections et mises à 
l’essai pour la qualification de la conception et du processus de 
production de chaque variante de la configuration du système de 
PTNT du premier article relativement aux exigences de l’EDT, dans la 
mesure du possible, dans les installations de l’entrepreneur; 

(5) Vérification fonctionnelle – Vérification et acceptation par le Canada 
de tous les résultats des essais et des évaluations de réception, y 
compris le rapport d’essai de réception en usine accepté, démontrant la 
conformité de chaque variante de la configuration du système de 
PTNT du premier article à la référence fonctionnelle; 

(6) Vérification de la configuration physique – Vérification par le Canada 
que chaque variante de la configuration du système de PTNT du 
premier article est conforme aux documents de configuration de 
produit correspondants et acceptation des éléments de configuration 
proposés ainsi que de leur référence de production correspondante; 

(7) Essai de réception au port du premier article – Essai en vue de la 
qualification des processus de conception, de production, d’installation 
et de mise en marche de chaque variante de la configuration du 
système de PTNT du premier article de classe HALIFAX mise en 
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œuvre relativement aux exigences de l’EDT, dans la mesure du 
possible, lors de l’installation à bord de navires de classe HALIFAX; 

(8) Essai de réception en mer du premier article – Essai en vue de la 
qualification définitive des processus de conception, de production, 
d’installation et de mise en marche de chaque variante de la 
configuration du système de PTNT du premier article de classe 
HALIFAX mise en œuvre relativement aux exigences de l’EDT; 

(9) Revue de qualification – Vérification et acceptation par le Canada de 
tous les résultats des essais et des évaluations de réception, y compris 
le rapport d’essai de réception en mer accepté, pour chaque variante de 
la configuration du système de PTNT du premier article de classe 
HALIFAX, démontrant la conformité à l’EDT. La vérification et 
l’acceptation par le Canada du système de PTNT du premier article 
découlant de la revue de qualification du premier article constitueront 
l’acceptation définitive des variantes de la configuration du système de 
PTNT du premier article de classe HALIFAX, à l’exception de 
l’élimination de défauts conformément aux garanties précisées; 

(10) Essai de réception en usine des articles récurrents – Essai pour 
démontrer que les caractéristiques physiques et fonctionnelles clés du 
système de PTNT de chaque article récurrent sont conformes à l’EDT, 
afin de vérifier les processus de fabrication et de gestion de la 
configuration du système de PTNT, dans la mesure du possible, dans 
les installations de l’entrepreneur; 

(11) Essai de réception au port des articles récurrents – Essai pour 
démontrer que les caractéristiques physiques et fonctionnelles clés du 
système de PTNT de chaque article récurrent sont conformes à l’EDT, 
afin de vérifier que l’installation, l’intégration et la mise en marche du 
système de PTNT sont adéquates à bord des navires. L’acceptation par 
le Canada de chaque rapport d’essai de réception au port du système 
de PTNT des articles récurrents constituera l’acceptation définitive 
pour le système de PTNT de l’article récurrent du navire de classe 
HALIFAX correspondant, à l’exception de l’élimination de défauts 
conformément aux garanties précisées; 

(12) Acceptation des données du dossier de données techniques et des 
manuels – Vérification par le Canada que la version définitive du 
dossier de données techniques et des manuels du système de PTNT lui 
procure tous les renseignements nécessaires à l’installation, à la mise 
en marche, à l’exploitation, à l’entretien et à la gestion de tous les 
aspects du système de PTNT en service et des produits livrables 
connexes. 
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c. Essai de logiciel – Cette section décrit en détail la totalité des essais et des 
évaluations que l’entrepreneur propose pour : 

(1) adapter le logiciel en fonction des exigences définies pour le système 
de PTNT et d’autres produits livrables; 

(2) vérifier que le logiciel du système de PTNT offre la connectivité et les 
communications requises ainsi que toutes les interfaces externes 
requises; 

(3) démontrer la conformité du logiciel du système de PTNT et des 
produits livrables connexes à l’EDT et obtenir l’acceptation du 
Canada. 

d. Documents d’essai et d’évaluation à livrer – Cette section décrit tous les 
documents (et leur contenu) que l’entrepreneur doit préparer et fournir 
conformément à l’EDT afin de définir les processus d’essai de réception et 
d’évaluation et les résultats de ces processus, ou fait référence à d’autres DD 
décrivant ces documents. 

e. Ressources d’essai – Cette section recense tous les éléments suivants : 

(1) les pouvoirs, l’organisation et les compétences d’essai de 
l’entrepreneur qui sont nécessaires à l’exécution et à l’observation des 
essais de réception; 

(2) les renseignements, le matériel, l’équipement, les services, les 
conditions préalables et les RFG nécessaires aux essais de réception; 

(3) la coordination des ressources nécessaires à la réalisation du 
programme de réception. 

f. Les sections subséquentes décriront la façon dont toutes les activités du 
programme de réception seront coordonnées avec les éléments suivants : 

(1) la gestion de projet (plus précisément les interfaces et communications 
organisationnelles et le calendrier du projet, ainsi que leur gestion en 
ce qui a trait au programme de réception); 

(2) la gestion de la qualité; 

(3) la gestion des risques; 

(4) la gestion des exigences; 

(5) la systémique; 

(6) les examens de la conception; 
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(7) la gestion de la configuration; 

(8) la gestion du SLI; 

(9) les preuves tangibles. 
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17. DD NRWS-SE-010 – INDEX DES ESSAIS DE RÉCEPTION 

17.1 Description 

17.1.1 L’index des essais de réception doit recenser chaque activité d’essai ou d’évaluation 
du système de PTNT que l’entrepreneur réalisera en vue de démontrer la conformité 
du système de PTNT à l’EDT. 

17.2 Bureau de première responsabilité 

17.2.1 MDN 

17.3 Bureau consultatif 

17.3.1 TPSGC 

17.4 Interdépendances 

17.4.1 EDT : sections 4.3.1.2.h, 4.3.2.2.g, 4.6.3.1, 4.6.4.1 et 4.6.6.2.a 

17.4.2 DD : NRWS-SE-001, NRWS-SE-009, NRWS-SE-011 et NRWS-SE-012 

17.5 Références 

17.5.1 Sans objet 

17.6 Directives relatives à la préparation 

17.6.1 Mode de présentation 

17.6.1.1 L’index des essais de réception doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

17.6.2 Contenu 

17.6.2.1 L’index des essais de réception doit décrire en détail toutes les activités d’essai et 
d’évaluation prévues dans le plan directeur d’essai et d’évaluation de la 
DD NRWS-SE-009 qui seront réalisées en vue de démontrer la conformité du 
système de PTNT et des produits livrables connexes à l’EDT et d’obtenir 
l’acceptation du Canada. L’index des essais de réception doit être présenté sous forme 
de tableau et comprendre, à tout le moins, les éléments suivants pour chaque essai : 

a. un numéro d’identification unique corrélé avec la procédure d’essai de 
réception correspondante; 

b. un titre unique correspondant à l’essai précisé dans le plan directeur d’essai et 
d’évaluation; 
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c. une brève description de l’essai; 

d. les procédures précédant et suivant l’essai; 

e. les conditions préalables à l’essai; 

f. la date approximative de l’essai; 

g. le lieu où l’essai sera réalisé; 

h. l’élément de configuration ou la variante de configuration du système de 
PTNT qui sont mis à l’essai. 
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18. DD NRWS-SE-011 – PROCÉDURES D’ESSAI DE RÉCEPTION 

18.1 Description 

18.1.1 Les procédures d’essai de réception doivent définir les exigences propres à chaque 
essai recensé dans l’index des essais de réception en vue de démontrer la conformité 
du système de PTNT à l’EDT. 

18.2 Bureau de première responsabilité 

18.2.1 MDN 

18.3 Bureau consultatif 

18.3.1 TPSGC 

18.4 Interdépendances 

18.4.1 EDT : section 4.6.4.1 

18.4.2 DD : NRWS-SE-001, NRWS-SE-009, NRWS-SE-010 et NRWS-SE-012 

18.5 Références 

18.5.1 Sans objet 

18.6 Directives relatives à la préparation 

18.6.1 Mode de présentation 

18.6.1.1 Les procédures d’essai de réception doivent être préparées selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

18.6.2 Contenu 

18.6.2.1 Les procédures d’essai de réception doivent comprendre, à tout le moins, les éléments 
suivants : 

a. le titre, le numéro et le numéro de révision de l’essai correspondant 
exactement à ceux indiqués dans l’index des essais de réception; 

b. les éléments de la spécification de système qui sont visés par la procédure 
d’essai; 

c. l’objectif de l’essai; 
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d. toutes les conditions préalables à l’essai, ainsi que les essais devant être 
réalisés au préalable et obtenir l’autorisation ou l’acceptation du Canada; 

e. tous les essais subséquents qui dépendent des résultats de l’essai en question; 

f. la durée de l’essai; 

g. les autorités responsables de la réalisation de l’essai ainsi que de l’approbation 
ou de l’acceptation des résultats; 

h. les renvois à tout document pertinent pour la réalisation de l’essai; 

i. toutes les ressources nécessaires à la réalisation de l’essai, notamment : 

(1) les éléments d’essai, définis conformément à la nomenclature autorisée 
des éléments de configuration du système de PTNT, 

(2) le fabricant et le modèle de l’équipement d’essai de soutien, 

(3) le matériel d’essai, 

(4) les installations d’essai, 

(5) la constitution de l’équipe d’essai, y compris les responsabilités 
revenant à chaque organisation et membre de l’équipe d’essai 
relativement à la réalisation, au soutien et à l’observation de l’essai, 

(6) tous les autres services que doit fournir chaque organisation de 
soutien, 

(7) la gestion des risques liés à la sécurité; 

j. les conditions préalables à l’essai, notamment : 

(1) la configuration et l’état de l’élément d’essai et de ses interfaces, 

(2) la préparation de l’équipement d’essai de soutien, 

(3) tous les autres facteurs devant exister avant le début de l’essai; 

k. la méthode d’essai, y compris : 

(1) chaque étape de la procédure détaillée de façon à définir la mesure 
précise à prendre, 

(2) la totalité des observations, des mesures, des tolérances et des critères 
de réussite ou d’échec qui peuvent être associés à une étape donnée 
afin de déterminer l’acceptabilité des résultats; 
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l. les exigences relatives à l’analyse et à la production de rapports : 

(1) les processus de réduction et d’analyse des données qui doivent être 
suivis pour déterminer l’acceptabilité des résultats, 

(2) les rapports qui doivent être produits en vue de définir avec exactitude 
les preuves tangibles permettant de démontrer la conformité à l’EDT. 
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19. DD NRWS-SE-012 – RAPPORTS D’ESSAI DE RÉCEPTION 

19.1 Description 

19.1.1 Les rapports d’essai de réception doivent décrire les résultats de tous les essais de 
réception et fournir des preuves tangibles de la conformité du système de PTNT à 
l’EDT. 

19.2 Bureau de première responsabilité 

19.2.1 MDN 

19.3 Bureau consultatif 

19.3.1 TPSGC 

19.4 Interdépendances 

19.4.1 EDT : sections 4.5.4.2, 4.5.4.4 et 4.6.7 

19.4.2 DD : NRWS-SE-001, et NRWS-SE-009 à NRWS-SE-011 

19.5 Références 

19.5.1 Sans objet 

19.6 Directives relatives à la préparation 

19.6.1 Mode de présentation 

19.6.1.1 Les rapports d’essai de réception doivent être préparés selon le mode de présentation 
de l’entrepreneur. 

19.6.2 Contenu 

19.6.2.1 Les rapports d’essai de réception doivent comprendre, à tout le moins, les éléments 
suivants : 

a. le titre, le numéro et le numéro de révision de l’essai; 

b. les éléments de la spécification du système qui sont visés par le rapport 
d’essai; 

c. l’objectif de l’essai; 

d. toutes les conditions préalables à l’essai, ainsi que les essais qui devaient être 
réalisés au préalable et obtenir l’autorisation ou l’acceptation du Canada; 
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e. tous les essais subséquents qui dépendent des résultats de l’essai en question; 

f. les autorités responsables de la réalisation de l’essai ainsi que de l’approbation 
ou de l’acceptation des résultats; 

g. les renvois à tout document pertinent pour la réalisation de l’essai; 

(1) les ressources utilisées pour réaliser l’essai, notamment : 

(2) les éléments d’essai, définis conformément à la nomenclature autorisée 
des éléments de configuration du système de PTNT, 

(3) le fabricant et le modèle de l’équipement d’essai de soutien, 

(4) le matériel d’essai, 

(5) les installations d’essai, 

(6) la constitution de l’équipe d’essai, y compris les responsabilités 
revenant à chaque organisation et membre de l’équipe d’essai 
relativement à la réalisation, au soutien et à l’observation de l’essai, 

(7) tous les autres services fournis par chaque organisation de soutien; 

h. les conditions préalables à l’essai, notamment : 

(1) la configuration et l’état de l’élément d’essai et de ses interfaces, 

(2) la préparation de l’équipement d’essai de soutien, 

(3) tous les autres facteurs qui existaient avant le début de l’essai; 

i. la méthode d’essai, y compris : 

(1) tout écart par rapport à la procédure d’essai de réception applicable, 

(2) les observations et les mesures consignées par rapport aux tolérances 
et aux critères de réussite ou d’échec associés à chaque étape; 

j. l’analyse et la production de rapports, notamment : 

(1) les processus de réduction et d’analyse des données qui ont été suivis 
pour déterminer l’acceptabilité des résultats, 

(2) l’acceptabilité de chaque résultat en ce qui concerne les tolérances et 
les critères de réussite ou d’échec, 
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(3) les renvois précis aux rapports de problème faisant état de chaque 
résultat considéré comme un échec, et la mesure à prendre 
correspondante, 

(4) les conclusions et les recommandations concernant les résultats, qui 
sont requises pour déterminer si les résultats des essais fournissent des 
preuves tangibles démontrant la conformité à l’EDT. 
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20. DD NRWS-TD-001 – TROUSSE D’ORIENTATION DE 
MODIFICATION TECHNIQUE 

20.1 Description 

20.1.1 La trousse d’orientation de modification technique doit décrire le système de PTNT 
avec suffisamment de détails pour aider à définir toutes les modifications à apporter 
aux navires de classe HALIFAX en vue de l’installation du système de PTNT. 

20.2 Bureau de première responsabilité 

20.2.1 MDN 

20.3 Bureau consultatif 

20.3.1 TPSGC 

20.4 Interdépendances 

20.4.1 EDT : sections 4.3.2.2.i, 4.5.2 et 4.8.1 

20.4.2 DD : NRWS-SE-001 et NRWS-TD-002 

20.5 Références 

20.5.1 Publication C-07-007-000/AG-001, Guide sur l’élaboration de la trousse de 
modification technique  

20.5.2 C-03-010-000/MM-001, Techniques de compatibilité électromagnétique à bord des 
navires de la Marine canadienne, Partie 6, paragraphes 77 à 117 

20.6 Directives relatives à la préparation 

20.6.1 Mode de présentation 

20.6.1.1 La trousse d’orientation de modification technique doit être présentée dans un mode 
de présentation conforme à la référence 20.5.1. 

20.6.2 Contenu 

20.6.2.1 La trousse d’orientation de modification technique doit décrire la totalité des 
directives et du matériel essentiels à l’installation du système de PTNT à bord des 
navires de classe HALIFAX, y compris les exigences relatives à l’autorisation de 
l’équipement et aux modifications de navire (parcours de câbles, peinture, pont, etc.). 

20.6.2.2 La trousse d’orientation de modification technique doit comprendre le contenu exigé 
décrit dans la référence 20.5.1. 
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20.6.2.3 La trousse d’orientation de modification technique doit comprendre le contenu exigé 
décrit dans la référence 20.5.2. 
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21. DD NRWS-TD-002 – DOSSIER DE DONNÉES TECHNIQUES 

21.1 Description 

21.1.1 Le dossier de données techniques doit comprendre les documents nécessaires pour : 

a. définir l’ensemble de la configuration du système de PTNT, chaque élément 
de configuration, chaque composant associé à chaque élément de 
configuration, et leur organisation au sein de chaque variante de configuration 
du système de PTNT; 

b. fournir de la documentation sur la configuration de produit qui décrira les 
caractéristiques physiques et fonctionnelles requises de chaque élément de 
configuration et toute vérification requise en vue de démontrer le rendement 
de cet élément de configuration. Cela comprend les spécifications relatives 
aux produits, au matériel et aux processus (dessins techniques, spécifications 
militaires et autres documents techniques). Ces renseignements aideront à 
définir la référence de production pour le système de PTNT; 

c. fournir la documentation technique supplémentaire relative à 
l’approvisionnement à l’appui du processus d’approvisionnement initial; 

d. fournir les détails techniques nécessaires à l’élaboration de la trousse 
d’orientation de modification technique; 

e. fournir des renseignements techniques de référence pour l’élaboration de 
manuels de soutien en service du système de PTNT, s’il y a lieu; 

f. fournir les renseignements supplémentaires nécessaires pour compléter 
l’information fournie par d’autres DD, afin de permettre au Canada ou à un 
tiers de satisfaire à la totalité des exigences de soutien en service du système 
de PTNT. 

21.2 Bureau de première responsabilité 

21.2.1 MDN 

21.3 Bureau consultatif 

21.3.1 TPSGC 

21.4 Interdépendances 

21.4.1 EDT : sections 4.3.2.2.j, 4.7.2.2, 4.7.2.5, 4.8.2 et 5.2.2.6 

21.4.2 DD : NRWS-TD-003 à NRWS-TD-006 
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21.5 Références 

21.5.1 Publication D-01-400-002/SF-000, Dessins techniques et listes connexes 

21.5.2 Publication D-01-400-001/SG-000, Pratiques des dessins techniques 

21.5.3 Publication C-01-000-103/AG-000, Guide sur le Système de catalogage du 
gouvernement canadien 

21.6 Directives relatives à la préparation 

21.6.1 Mode de présentation 

21.6.1.1 Le dossier de données techniques doit être composé d’un seul lot regroupant la 
totalité des dessins et des spécifications, nouveaux ou existants, provenant du secteur 
commercial ou de gouvernements étrangers. 

21.6.1.2 Tous les documents du dossier de données techniques doivent comporter la légende 
des marchandises contrôlées et des droits de propriété intellectuelle. 

21.6.1.3 Le dossier de données techniques doit comprendre une liste des données de 
conception qui détaille chaque document contenu dans le dossier de données 
techniques. 

21.6.1.4 Les dessins compris dans le dossier de données techniques doivent : 

a. être conformes au format précisé dans la référence 21.5.1; 

b. comporter le dessin lui-même; 

c. comporter une cartouche d’inscription dûment remplie; 

d. tenir compte de la nomenclature des éléments de configuration; 

e. être fournis en format PDF (Portable Document Format); 

f. être fournis en un seul fichier s’il s’agit de dessins sur plusieurs pages. 

21.6.1.5 Les listes de pièces des dessins contenus dans le dossier de données techniques 
doivent : 

a. faire partie intégrante des dessins sur page unique; 

b. être placées séparément sur la première page des dessins sur plusieurs pages. 

21.6.1.6 Les dessins contenus dans le dossier de données techniques doivent être préparés 
selon les dimensions de dessin métriques standard A0 à A4 et B1 ou, au besoin, selon 
les dimensions impériales A à K et en format légal. 
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21.6.1.7 Les dessins contenus dans le dossier de données techniques doivent utiliser le système 
de dessin « monodétail ». 

21.6.2 Contenu 

21.6.2.1 Le dossier de données techniques doit comporter une liste de tous les éléments de 
données qui y sont fournis, à tout le moins ceux-ci : 

a. un numéro d’identification et un titre pour chaque élément de données aussi 
contenu dans le dossier de données techniques; 

b. une brève description de chaque type d’élément de données (spécification, 
dessin, liste, etc.); 

c. une organisation hiérarchique des éléments de données; 

d. tous les droits d’auteur, droits de propriété ou droits de traduction qui 
s’appliquent aux éléments de données; 

e. la propriété des éléments de données. 

21.6.2.2 Les dessins du dossier de données techniques qui doivent être créés ou modifiés aux 
fins d’utilisation doivent comprendre le contenu exigé dans la présente DD et la 
référence 21.5.2. 

21.6.2.3 Les dessins du dossier de données techniques qui existent et qui sont des documents 
standard complets du secteur commercial ou de gouvernements étrangers doivent 
comprendre tout le contenu exigé dans la présente DD et la section 3.2 de la 
référence 21.5.1. 

21.6.2.4 Tous les dessins du dossier de données techniques doivent être d’une qualité de 
niveau 3 telle qu’elle est définie dans la référence 21.5.3. 

21.6.2.5 Toutes les spécifications et les références du dossier de données techniques doivent 
être fournies conformément aux sections 3.4 et 3.5 de la référence 21.5.1.  

21.6.2.6 Le dossier de données techniques doit comprendre, à tout le moins, les éléments 
suivants : 

a. la représentation schématique de la structure arborescente globale de chaque 
variante de configuration du système de PTNT, indiquant la totalité des HWCI 
et des CSCI résidents; 

b. la représentation schématique de l’architecture globale et de l’intégration de 
chaque variante de configuration du système de PTNT, indiquant la totalité 
des HWCI, des CSCI résidents et des interfaces avec le navire à bord duquel 
ils sont installés; 
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c. la disposition et l’assemblage généraux de chaque variante de configuration 
du système de PTNT, de ses HWCI et des interfaces avec le navire à bord 
duquel ils sont installés; 

d. la configuration détaillée de chaque HWCI du système de PTNT, ainsi que 
celle de tous les composants connexes; 

e. la totalité du matériel et des composants que comprend chacun des HWCI du 
système de PTNT; 

f. les données relatives à chaque interface structurale ou mécanique du système 
de PTNT, avec suffisamment de détails pour permettre l’acquisition de la 
totalité du matériel et des composants, la fabrication des interfaces et 
l’installation des HWCI du système de PTNT; 

g. les données relatives aux câbles, aux connecteurs et au brochage pour chacun 
des câbles d’alimentation ou de signal du système de PTNT qui sont 
nécessaires à l’interconnexion des systèmes et à l’interface à bord, avec 
suffisamment de détails pour permettre l’acquisition des composants de câbles 
ainsi que la fabrication et l’installation des câbles. 
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22. DD NRWS-TD-003 – MANUEL D’INSTALLATION ET DE MISE E N 
MARCHE 

22.1 Description 

22.1.1 Le manuel d’installation et de mise en marche doit définir la totalité des procédures 
requises pour installer chaque variante de configuration du système de PTNT et 
mener celui-ci à un état de préparation technique complète aux fins de 
fonctionnement. 

22.2 Bureau de première responsabilité 

22.2.1 MDN 

22.3 Bureau consultatif 

22.3.1 TPSGC 

22.4 Interdépendances 

22.4.1 EDT : sections 5.2.2.6, 5.2.3.2.c et 5.6.1.a 

22.4.2 DD : NRWS-TD-002, NRWS-TD-005 et NRWS-TD-006 

22.5 Références 

22.5.1 Publication C-01-100-100/AG-006, Rédaction, mise en page et production de 
publications techniques 

22.5.2 Publication C-01-100-100/AG-005, Acceptation des publications provenant du 
commerce et de gouvernements étrangers comme publications adoptées 

22.5.3 Publication C-03-005-012/AM-001, Manuel du Système de gestion du matériel naval 

22.5.4 Publication D-01-100-226/SF-001, Spécification de préparation de fiches d’essai pour 
systèmes et matériel de bord 

22.6 Directives relatives à la préparation 

22.6.1 Mode de présentation 

22.6.1.1 Le manuel d’installation et de mise en marche doit porter les mentions suivantes : 

a. un numéro dans l’Index de documentation de la Défense nationale (IDDN) 
pour chaque manuel; 
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b. la légende des marchandises contrôlées et des droits de propriété 
intellectuelle. 

22.6.1.2 Le manuel d’installation et de mise en marche doit : 

a. intégrer la nomenclature des éléments de configuration; 

b. comporter l’énoncé de droit d’auteur « © 20xx Canada » au bas de la liste des 
pages en vigueur, modifié pour indiquer l’année de publication. 

22.6.1.3 Le manuel d’installation et de mise en marche doit être préparé selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

22.6.2 Contenu 

22.6.2.1 Le manuel d’installation et de mise en marche doit comprendre, à tout le moins, les 
éléments suivants : 

a. toutes les exigences relatives à l’installation de chacune des variantes de 
configuration du système de PTNT, y compris, mais sans s’y limiter, les 
interfaces structurales, mécaniques, d’alimentation électrique, de mise à la 
terre et électroniques/numériques, ainsi que les interfaces avec tout autre 
service du navire; 

b. les exigences relatives à l’installation pour chaque variante de configuration 
du système de PTNT, qui doivent être suffisamment détaillées, et les renvois 
au dossier de données techniques, afin de permettre à un tiers de : 

(1) réaliser la conception de tous les aspects de l’installation; produire la 
spécification relative à l’installation à bord du navire; acquérir ou 
fabriquer tout le matériel requis; personnaliser tous les éléments à bord 
du navire afin de permettre l’installation du système de PTNT; et 
réaliser toutes les activités d’installation connexes; 

c. les exigences relatives à l’enlèvement, au transport, à la manipulation et à 
l’entreposage du système de PTNT; 

d. la totalité des procédures, des mesures connexes et des critères nécessaires à 
l’inspection, à la mise en marche et à la mise à l’essai du système de PTNT, 
ainsi qu’à la vérification de l’état de préparation technique de sa configuration 
et de ses fonctions aux fins d’exploitation; 

e. toute la terminologie en lien avec le système de PTNT, qui doit être 
uniformisée avec celle qui est employée dans le dossier de données 
techniques. 
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23. DD NRWS-TD-004 – GUIDE DE L’UTILISATEUR DU SYSTÈME 

23.1 Description 

23.1.1 Le guide de l’utilisateur du système doit définir toutes les procédures nécessaires pour 
que l’opérateur puisse faire fonctionner et contrôler toutes les fonctions du système de 
PTNT. 

23.2 Bureau de première responsabilité 

23.2.1 MDN 

23.3 Bureau consultatif 

23.3.1 TPSGC 

23.4 Interdépendances 

23.4.1 EDT : sections 5.2.2.6, 5.2.3.2.d et 5.6.1.b 

23.4.2 DD : NRWS-TD-002, NRWS-TD-003 et NRWS-TD-006 

23.5 Références 

23.5.1 Publication C-01-100-100/AG-006, Rédaction, mise en page et production de 
publications techniques 

23.5.2 Publication C-01-100-100/AG-005, Acceptation des publications provenant du 
commerce et de gouvernements étrangers comme publications adoptées 

23.5.3 Publication C-03-005-012/AM-001, Manuel du Système de gestion du matériel naval 

23.5.4 Publication D-01-100-226/SF-001, Spécification de préparation de fiches d’essai pour 
systèmes et matériel de bord 

23.6 Directives relatives à la préparation 

23.6.1 Mode de présentation 

23.6.1.1 Le guide de l’utilisateur du système doit porter les mentions suivantes : 

a. un numéro dans l’IDDN pour chaque manuel; 

b. la légende des marchandises contrôlées et des droits de propriété 
intellectuelle. 
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23.6.1.2 Le guide de l’utilisateur du système doit : 

a. intégrer la nomenclature des éléments de configuration; 

b. comporter l’énoncé de droit d’auteur « © 20xx Canada » au bas de la liste des 
pages en vigueur, modifié pour indiquer l’année de publication. 

23.6.1.3 Le guide de l’utilisateur du système doit être mis en forme selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

23.6.2 Contenu 

23.6.2.1 Le guide de l’utilisateur du système doit comprendre, au minimum, les éléments 
ci-après. 

a. Introduction – Cette section décrit la portée et l’objet du guide, ainsi que les 
définitions, les références et les documents connexes qui s’appliquent. 

b. Résumé du système – Cette section décrit l’ensemble de la configuration et 
des capacités du système. 

c. Mesures de sécurité – Cette section indique l’ensemble des mesures de 
sécurité à observer pendant l’exploitation du système de PTNT. Les mesures 
de sécurité doivent également être incluses tout au long du guide, s’il y a lieu. 

d. Conventions du système – Cette section décrit les conventions utilisées par le 
système de PTNT, comme l’utilisation de couleurs dans des écrans 
d’affichage, l’utilisation d’alarmes sonores et l’utilisation de la terminologie. 

e. Fonctionnement du système – Cette section décrit les procédures à suivre 
étape par étape en fournissant suffisamment de détails fiables pour que les 
utilisateurs sans expérience puissent : 

(1) mettre le système de PTNT en marche et l’amener à un état 
opérationnel; 

(2) utiliser chaque commande de l’opérateur fournie avec le système de 
PTNT; 

(3) comprendre toutes les fonctions du système et tous les modes de 
fonctionnement qui correspondent à une commande donnée; 

(4) interpréter les commentaires des utilisateurs qui correspondent à une 
commande donnée; 

(5) utiliser l’écran d’affichage de l’opérateur et toutes les capacités 
connexes; 

(6) utiliser toutes les capacités du système; 
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(7) effectuer une séquence d’arrêt et couper l’alimentation électrique; 

(8) utiliser toutes les capacités de sécurité et de protection des 
renseignements personnels liées à l’accès au système de PTNT par les 
utilisateurs. 

f. Rétablissement à la suite d’erreurs ou de défaillances – Cette section décrit en 
détail les procédures à suivre pour : 

(1) interpréter toutes les alarmes et tous les messages d’erreur; 

(2) régler les alarmes et les messages d’erreur; 

(3) redémarrer ou rétablir le système à la suite d’erreurs ou de 
défaillances. 
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24. DD NRWS-TD-005 – LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉES 

24.1 Description 

24.1.1 La liste des pièces illustrées doit fournir tous les renseignements nécessaires pour 
déterminer facilement tous les composants du système de PTNT et leur emplacement 
dans ce système. 

24.2 Bureau de première responsabilité 

24.2.1 MDN 

24.3 Bureau consultatif 

24.3.1 TPSGC 

24.4 Interdépendances 

24.4.1 EDT : sections 5.2.3.2.e et 5.6.1.c 

24.4.2 DD : NRWS-TD-002 à NRWS-TD-004, et NRWS-TD-006 

24.5 Références 

24.5.1 Publication D-01-100-207-SF-000, Rédaction des listes de désignation des pièces 

24.5.2 Publication C-01-100-100/AG-006, Rédaction, mise en page et production de 
publications techniques 

24.5.3 Publication C-01-100-100/AG-005, Acceptation des publications provenant du 
commerce et de gouvernements étrangers comme publications adoptées 

24.5.4 Publication C-03-005-012/AM-001, Manuel du Système de gestion du matériel naval 

24.5.5 Publication D-01-100-226/SF-001, Spécification de préparation de fiches d’essai pour 
systèmes et matériel de bord 

24.6 Directives relatives à la préparation 

24.6.1 Mode de présentation 

24.6.1.1 La liste des pièces illustrées doit être préparée conformément aux exigences relatives 
à la mise en forme énoncées dans le document de référence 24.5. 

24.6.1.2 La liste des pièces illustrées doit porter les mentions suivantes : 

a. un numéro dans l’IDDN pour chaque manuel; 
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b. la légende des marchandises contrôlées et des droits de propriété 
intellectuelle. 

24.6.1.3 La liste des pièces illustrées doit : 

a. intégrer la nomenclature des éléments de configuration; 

b. comporter l’énoncé de droit d’auteur « © 20xx Canada » au bas de la liste des 
pages en vigueur, modifié pour indiquer l’année de publication. 

24.6.1.4 La liste des pièces illustrées doit être mise en forme selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

24.6.2 Contenu 

24.6.2.1 La liste des pièces illustrées doit être préparée conformément aux exigences relatives 
au contenu énoncées dans le document de référence 24.5. 
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25. DD NRWS-TD-006 – MANUEL D’ENTRETIEN 

25.1 Description 

25.1.1 Le manuel d’entretien doit préciser l’ensemble des procédures, des ressources et des 
renseignements nécessaires pour entreprendre des activités de maintenance de 
niveaux 1 et 2 du système de PTNT tout au long de sa période de service. 

25.2 Bureau de première responsabilité 

25.2.1 MDN 

25.3 Bureau consultatif 

25.3.1 TPSGC 

25.4 Interdépendances 

25.4.1 EDT : sections 5.2.3.2.f et 5.6.1.d 

25.4.2 DD : NRWS-TD-002 à NRWS-TD-005 

25.5 Références 

25.5.1 Publication C-01-100-100/AG-006, Rédaction, mise en page et production de 
publications techniques 

25.5.2 Publication C-01-100-100/AG-005, Acceptation des publications provenant du 
commerce et de gouvernements étrangers comme publications adoptées 

25.5.3 Publication C-03-005-012/AM-001, Manuel du Système de gestion du matériel naval 

25.5.4 Publication D-01-100-204/SF-009, Préparation des plans de maintenance préventive 
navale 

25.5.5 Publication D-01-100-206/SF-001, Essais de rendement de maintenance préventive 
navale 

25.5.6 Publication D-01-100-226/SF-001, Spécification de préparation de fiches d’essai pour 
systèmes et matériel de bord 

25.6 Directives relatives à la préparation 

25.6.1 Mode de présentation 

25.6.1.1 Le manuel d’entretien doit porter les mentions suivantes : 
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a. un numéro dans l’IDDN pour chaque manuel; 

b. la légende des marchandises contrôlées et des droits de propriété 
intellectuelle. 

25.6.1.2 Le manuel d’entretien doit : 

a. intégrer la nomenclature des éléments de configuration; 

b. comporter l’énoncé de droit d’auteur « © 20xx Canada » au bas de la liste des 
pages en vigueur, modifié pour indiquer l’année de publication. 

25.6.1.3 Le manuel d’entretien doit être mis en forme selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

25.6.2 Contenu 

25.6.2.1 Le manuel d’entretien doit comprendre, à tout le moins, les renseignements ci-après à 
l’appui des activités de maintenance de niveaux 1 et 2. 

a. Maintenance préventive : 

(1) les procédures à suivre étape par étape; 

(2) la fréquence; 

(3) les outils et le matériel d’essai requis; 

(4) les pièces de rechange et les produits consomptibles requis identifiés 
par numéro de pièce; 

(5) les vues éclatées de l’équipement, incluses ou citées en référence, au 
besoin, de manière à clairement identifier l’accès à l’équipement, 
l’orientation, les connexions et les points précis visés par les activités 
de maintenance; 

(6) les compétences, qualifications et attestations exigées pour le 
personnel responsable de la maintenance; 

(7) les dangers liés à la sécurité et les avertissements correspondants; 

(8) toutes les procédures et les routines requises pour les logiciels. 

b. Maintenance corrective : 

(1) tous les messages d’erreur du système de PTNT et leur signification; 
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(2) les procédures à suivre étape par étape pour diagnostiquer et 
déterminer les défauts associés à un symptôme de défaillance ou de 
défectuosité, ou un message d’erreur; 

(3) les procédures à suivre étape par étape pour effectuer les réparations 
associées aux défaillances des systèmes et les messages d’erreur; 

(4) les outils et le matériel d’essai requis; 

(5) les pièces de rechange et les produits consomptibles requis identifiés 
par numéro de pièce; 

(6) les vues éclatées de l’équipement, incluses ou citées en référence, au 
besoin, de manière à clairement identifier l’accès à l’équipement, 
l’orientation, les connexions et les points précis visés par les activités 
de maintenance; 

(7) les compétences, qualifications et attestations exigées pour le 
personnel responsable de la maintenance; 

(8) les dangers liés à la sécurité et les avertissements correspondants; 

(9) toutes les procédures et les routines requises pour les logiciels. 
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26. DD NRWS-CM-001 – PLAN DE GESTION DE LA 
CONFIGURATION 

26.1 Description 

26.1.1 Le plan de gestion de la configuration décrit les processus de gestion de la 
configuration, la façon dont ils sont organisés et dont ils seront mis à exécution, ainsi 
que les méthodes, les procédures et les moyens de contrôle employés pour assurer la 
détermination efficace de la configuration, le contrôle des modifications, les comptes 
rendus sur l’état du système et les vérifications de la configuration du système de 
PTNT et des produits livrables connexes. 

26.2 Bureau de première responsabilité 

26.2.1 MDN 

26.3 Bureau consultatif 

26.3.1 TPSGC 

26.4 Interdépendances 

26.4.1 EDT : sections 4.7.1.1 et 4.7.1.2 

26.4.2 DD : NRWS-SE-001, NRWS-CM-002 et NRWS-CM-003 

26.5 Références 

26.5.1 Publication D-01-002-007/SG-001, Exigences pour la préparation de plans de gestion 
de la configuration 

26.5.2 Publication D-01-002-007/SG-006, Exigences relatives à la sélection des éléments de 
configuration 

26.6 Directives relatives à la préparation 

26.6.1 Mode de présentation 

26.6.1.1 Le plan de gestion de la configuration doit être préparé selon le mode de présentation 
de l’entrepreneur en suivant les directives précisées dans le document de 
référence 26.5. 

26.6.2 Contenu 

26.6.2.1 Le plan de gestion de la configuration doit comprendre, à tout le moins, les éléments 
ci-après. 
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a. Introduction – Cette section comprend les éléments suivants : 

(1) But, portée et objectifs – Cette section décrit la compréhension de 
l’entrepreneur de l’objet, de la portée et des objectifs du plan de 
gestion de la configuration; 

(2) Politiques et normes – Cette section décrit les politiques, les normes, 
les spécifications et les manuels du gouvernement du Canada et de 
l’entrepreneur qui devront être respectés dans le cadre de l’exécution 
des fonctions de gestion de la configuration de l’entrepreneur quant à 
la fourniture du système de PTNT. Dans cette section, il faut faire 
référence au titre et au numéro du document, à l’autorité compétente 
responsable du document, à sa révision et à sa date de publication; 

(3) Processus de gestion – Cette section décrit l’organisation et les 
processus selon lesquels l’entrepreneur doit effectuer la gestion de la 
configuration; 

(4) Documents sur la gestion de la configuration à livrer – Cette section 
décrit chaque document et fournit un résumé de son contenu qui sera 
utilisé dans le cadre de la gestion de la configuration du système de 
PTNT et des produits livrables connexes. 

b. Élaboration des éléments de configuration – Cette section décrit la méthode 
employée pour : 

(1) l’élaboration d’une référence fonctionnelle conformément aux 
exigences de l’EDT; 

(2) la sélection du niveau auquel la configuration du système de PTNT 
sera gérée dans le but de contrôler tous les processus requis pour livrer 
le système de PTNT et les produits livrables connexes conformément à 
l’EDT; 

(3) la détermination des éléments de configuration; 

(4) l’élaboration des documents de configuration des produits 
correspondants. 

c. Détermination de la configuration – Cette section décrit le processus lié à 
l’affectation et à l’application des identificateurs de configuration aux 
éléments de configuration. Cette section décrit également le schéma de 
détermination qui sera utilisé pour cibler les révisions des systèmes, du 
matériel, des logiciels, des micrologiciels et des documents découlant des 
modifications de conception autorisées. 

d. Autorisation et réception des éléments de configuration – Cette section décrit 
la façon dont l’autorisation de la référence fonctionnelle proposée par 
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l’examen des exigences relatives au système ainsi que l’autorisation des 
documents de configuration des produits par la revue de conception 
préliminaire et l’examen critique de la conception seront obtenues. Cette 
section décrit également la façon dont l’acceptation de la référence 
fonctionnelle, de la référence de production et de la configuration physique 
proposées sera obtenue par l’intermédiaire de la vérification fonctionnelle. 

e. Gestion de la configuration du système de PTNT et des produits livrables 
connexes – Cette section décrit le processus suivi pour s’assurer que la 
configuration des HWCI et des CSCI de chaque système de PTNT ainsi que 
des produits livrables et des documents connexes sera mise à jour en fonction 
de la référence fonctionnelle et de la référence de production. 

f. Gestion de la modification de la configuration – Cette section décrit le 
processus par lequel les modifications à apporter aux éléments de 
configuration seront mises en œuvre par l’intermédiaire : 

(1) des rapports de problème; 

(2) de l’autorisation par le Canada des modifications nécessaires pour 
traiter les rapports de problème; 

(3) de la préparation et de la mise en œuvre de trousses de modification de 
conception; 

(4) de l’autorisation des trousses de modification de conception; 

(5) de la mise en œuvre des modifications autorisées dans tous les HWCI, 
les CSCI et les produits livrables connexes du système de PTNT. 

g. Vérifications de la configuration – Cette section décrit les renseignements et 
les processus qui seront utilisés lors des vérifications de la configuration 
fonctionnelle et de la configuration physique pour vérifier si toutes les 
variantes de la configuration et tous les éléments de configuration des 
premiers systèmes de PTNT sont conformes à l’EDT. Cette section décrit 
également le processus utilisé pour la collecte, la consignation, la vérification, 
la validation, la tenue à jour et la fourniture de renseignements sur l’état de la 
configuration au Canada. 

h. Ressources en gestion de la configuration – Cette section décrit les ressources 
nécessaires pour assurer la gestion de la configuration : 

(1) les pouvoirs, l’organisation et les compétences en gestion de la 
configuration de l’entrepreneur; 

(2) les renseignements, le matériel, l’équipement, les installations, les 
services et les RFG; 
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(3) la coordination des ressources nécessaires pour assurer la gestion de la 
configuration pour le système de PTNT et les produits livrables 
connexes. 

i. Les sections suivantes seront utilisées pour décrire la façon dont toutes les 
activités de gestion de la configuration seront coordonnées en fonction des 
éléments suivants : 

(1) la gestion de projet (plus précisément les interfaces et communications 
organisationnelles et le calendrier du projet, ainsi que leur gestion 
globale en ce qui a trait à la gestion de la configuration); 

(2) la gestion de la qualité; 

(3) la gestion des risques; 

(4) la gestion des exigences; 

(5) la systémique; 

(6) les examens de la conception; 

(7) le programme de réception; 

(8) les documents et les rapports sur les produits livrables liés à la gestion 
de la configuration; 

(9) la gestion des RFG; 

(10) la gestion du SLI; 

(11) la gestion de l’obsolescence; 

(12) les preuves tangibles. 
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27. DD NRWS-CM-002 – TROUSSE D’ÉTIQUETAGE DE 
L’ÉQUIPEMENT 

27.1 Description 

27.1.1 La trousse d’étiquetage de l’équipement doit avoir une reproduction à grande échelle 
de chaque étiquette qui doit être apposée sur l’équipement du système de PTNT et les 
produits livrables connexes. 

27.2 Bureau de première responsabilité 

27.2.1 MDN 

27.3 Bureau consultatif 

27.3.1 TPSGC 

27.4 Interdépendances 

27.4.1 EDT : sections 4.3.2.2.k, 4.4.7, 4.7.2.3, 4.7.2.4 et 4.7.2.6 

27.4.2 DD : NRWS-SE-001, NRWS-SE-006, NRWS-CM-001 et NRWS-CM-003 

27.5 Références 

27.5.1 Publication D-02-002-001/SG-001, Marquage d’identification des biens militaires 
canadiens 

27.6 Directives relatives à la préparation 

27.6.1 Mode de présentation 

27.6.1.1 La trousse d’étiquetage de l’équipement doit être préparée selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

27.6.2 Contenu 

27.6.2.1 La trousse d’étiquetage de l’équipement doit comprendre, à tout le moins, les 
éléments ci-après. 

a. Introduction – Cette section décrit la portée et l’objet de la trousse, ainsi que 
les définitions, les références et les documents connexes qui s’appliquent. 

b. Élaboration des étiquettes : Cette section décrit les écarts de chaque étiquette 
par rapport au processus de gestion de la configuration et au processus de 
gestion de la sécurité, ainsi que par rapport à l’équipement standard et à la 
terminologie relative à la sécurité du Canada. 
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c. Étiquettes : Cette section comprend des dessins à grande échelle de chaque 
étiquette d’équipement apposée sur le système de PTNT, avec la terminologie 
qui sera utilisée sur les étiquettes proposées. 
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28. DD NRWS-CM-003 – TROUSSE DE MODIFICATION DE 
CONCEPTION 

28.1 Description 

28.1.1 La trousse de modification de conception doit définir toutes les modifications qui 
seraient requises pour la référence fonctionnelle et la référence de production du 
système de PTNT et les produits livrables connexes pour corriger les problèmes 
relevés dans un rapport de problème. 

28.2 Bureau de première responsabilité 

28.2.1 MDN 

28.3 Bureau consultatif 

28.3.1 TPSGC 

28.4 Interdépendances 

28.4.1 EDT : sections 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4 et 4.7.4.6 

28.4.2 DD : NRWS-PM-006, NRWS-SE-001, NRWS-CM-001 et NRWS-CM-002 

28.5 Références 

28.5.1 Sans objet 

28.6 Directives relatives à la préparation 

28.6.1 Mode de présentation 

28.6.1.1 La trousse de modification de conception doit être préparée selon le mode de 
présentation de l’entrepreneur. 

28.6.2 Contenu 

28.6.2.1 La trousse de modification de conception doit comprendre, à tout le moins, les 
éléments suivants : 

a. une description des modifications requises, en citant le rapport de problème 
correspondant; 

b. les pages des documents liés aux produits livrables qui seraient touchées par 
les modifications proposées biffées en rouge; 
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c. une description de la façon dont les modifications recommandées seront mises 
en œuvre dans tous les HWCI et les CSCI; 

d. une description de tous les processus d’autorisation et d’acceptation qui 
pourraient être annulés par la modification, et la reprise de la mise à l’essai et 
la réévaluation qui seraient nécessaires pour démontrer la conformité de la 
modification à l’EDT; 

e. toutes les modifications apportées au calendrier qui seraient requises pour 
mettre en œuvre entièrement la modification et la mettre à l’essai de nouveau. 
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29. DD NRWS-ILS-001 – PLAN DE SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGR É 

29.1 Description 

29.1.1 Le plan de SLI doit définir la stratégie et l’approche utilisées par l’entrepreneur pour 
créer les produits de SLI et mettre en œuvre toutes les activités de SLI autorisées. Le 
plan de SLI sert de document de gestion et de planification principal pour l’exécution 
de toutes les activités de SLI. 

29.2 Bureau de première responsabilité 

29.2.1 MDN 

29.3 Bureau consultatif 

29.3.1 TPSGC 

29.4 Interdépendances 

29.4.1 EDT : sections 5.2.1.1 et 5.2.2.1 

29.4.2 DD : NRWS-PM-001, et NRWS-ILS-002 à NRWS-ILS-006 

29.5 Références 

29.5.1 Publication A-LM -505-001/AG-001, Manuel – Guide de soutien logistique intégré 

29.5.2 Publication A-LM -505-001/AG-002, Manuel – guide d’analyse du soutien logistique 

29.5.3 Publication C-03-005-012/AM-001, Manuel du Système de gestion du matériel naval 

29.5.4 Norme MIL-STD-1388-1A, Analyse du soutien logistique 

29.5.5 Norme MIL-STD-1388-2B, Exigences relatives au relevé d’analyse du  
soutien logistique 

29.6 Directives relatives à la préparation 

29.6.1 Mode de présentation 

29.6.1.1 Le plan de SLI doit être préparé selon le mode de présentation de l’entrepreneur en 
suivant les directives précisées dans le document de référence 29.5. 

29.6.2 Contenu 

29.6.2.1 Le plan de SLI doit comprendre, à tout le moins, les éléments ci-après. 
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a. Introduction – Cette section décrit la portée et l’objet du plan, ainsi que les 
définitions, les références et les documents connexes qui s’appliquent. 

b. Documents liés aux produits livrables relatifs au SLI à livrer – Cette section 
décrit tous les documents qui seront utilisés pour définir les processus de SLI 
du système de PTNT et des produits livrables connexes, et fournit un résumé 
de leur contenu. 

c. Réunions de SLI – Cette section décrit les réunions que l’entrepreneur tiendra 
avec le Canada en vue d’obtenir des directives sur les processus de SLI du 
système de PTNT, afin de présenter les résultats de ces processus et d’obtenir 
l’autorisation du Canada à l’égard des résultats du SLI. 

d. Planification et mise en œuvre du SLI – Cette section décrit la façon dont le 
SLI sera planifié et mis en œuvre afin de veiller à ce que le système de PTNT 
et les produits livrables connexes soient autorisés ou acceptés comme étant 
conformes aux exigences de l’EDT et à ce qu’ils puissent être pris en charge, 
plus précisément : 

(1) l’analyse du soutien logistique (ASL) du système de PTNT; 

(2) la formation des membres du cadre initial d’instructeurs (FMCII) 
relative au système de PTNT; 

(3) l’approvisionnement initial pour le système de PTNT; 

(4) les manuels de soutien en service du système de PTNT; 

(5) l’analyse du soutien logistique en service du système de PTNT, plus 
précisément : 

(a) le système de gestion de la maintenance, 

(b) le système de gestion de la chaîne d’approvisionnement, 

(c) le système de gestion de la configuration, 

(d) le système de gestion des données techniques, 

(e) le système de gestion de l’instruction. 

e. Ressources de SLI – Cette section décrit ce qui suit : 

(1) les pouvoirs, l’organisation et les compétences de SLI de 
l’entrepreneur; 

(2) les renseignements, le matériel, les installations, les services et les 
RFG liés au SLI; 
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(3) la coordination des ressources nécessaires pour préciser et assurer le 
SLI pour le système de PTNT et les produits livrables connexes. 

f. Les sections suivantes décriront la façon dont toutes les activités de SLI seront 
coordonnées en fonction des éléments suivants : 

(1) la gestion de projet (plus précisément les interfaces et communications 
organisationnelles et le calendrier du projet, ainsi que leur gestion 
globale en ce qui a trait au SLI); 

(2) la gestion de la qualité; 

(3) la gestion des risques; 

(4) la gestion des exigences; 

(5) la systémique; 

(6) le programme de réception; 

(7) la gestion de la configuration; 

(8) la gestion de l’obsolescence; 

(9) les preuves tangibles. 
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30. DD NRWS-ILS-002 – ANALYSE DU SOUTIEN LOGISTIQUE 

30.1 Description 

30.1.1 L’ASL doit présenter des rapports sur les résultats de l’ASL. 

30.2 Bureau de première responsabilité 

30.2.1 MDN 

30.3 Bureau consultatif 

30.3.1 TPSGC 

30.4 Interdépendances 

30.4.1 EDT : sections 5.2.2.2 et 5.2.3.2a 

30.4.2 DD : NRWS-PM-001, NRWS-ILS-001, et NRWS-ILS-003 à NRWS-ILS-006 

30.5 Références 

30.5.1 Publication A-LM -505-001/AG-002, Manuel – guide d’analyse du soutien logistique 

30.6 Directives relatives à la préparation 

30.6.1 Mode de présentation 

30.6.1.1 L’ASL doit être préparée selon le mode de présentation de l’entrepreneur en suivant 
les directives précisées dans le document de référence 30.5. 

30.6.2 Contenu 

30.6.2.1 L’ASL doit comprendre, à tout le moins, les éléments ci-après. 

a. Liste de l’équipement principal et de l’équipement essentiel : Indique 
précisément chacun des éléments de gestion de la configuration de 
l’équipement en question et les éléments dont le degré de défaillance critique 
exige que leur maintenance soit gérée par une ASL systématique. 

b. Analyse des modes de pannes, de leurs effets et de leur criticité (AMPEC) : 
Cible les pannes d’équipement, et établit leur ordre de priorité en fonction de 
leur criticité, de leurs effets et de leur fréquence respectifs. 

c. Analyse de la maintenance axée sur la fiabilité : Indique les activités 
minimales de maintenance prédictive et de maintenance préventive qui 
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permettront de réduire au minimum les activités de maintenance corrective 
nécessaires pour gérer les défaillances critiques indiquées dans l’AMPEC. 

d. Analyse des tâches de maintenance : Détermine les ressources humaines, les 
compétences, les outils, le matériel d’essai, les installations et les documents 
nécessaires pour entreprendre les activités de maintenance prédictive, de 
maintenance préventive et de maintenance corrective indiquées dans l’analyse 
de la maintenance axée sur la fiabilité. 

e. Analyse du niveau de réparation : Cible les lignes et les niveaux de 
maintenance prédictive et de maintenance préventive précisés dans l’analyse 
de la maintenance axée sur la fiabilité et, plus particulièrement, détermine les 
éléments remplaçables sur place (LRU) pour lesquels des activités de 
maintenance prédictive, de maintenance préventive et de maintenance 
corrective seront réalisées à un endroit donné et par une organisation donnée. 

f. Analyse des pièces de rechange : Détermine les types et les quantités de 
pièces de rechange nécessaires pour appuyer les activités susmentionnées en 
ce qui a trait à de nombreux facteurs, comme leur taux de consommation, leur 
taux d’obsolescence, la disponibilité auprès des fournisseurs, les délais 
d’approvisionnement, les LRU réparables par rapport aux LRU jetables, etc. 
Cette analyse permet également de déterminer l’endroit où ces pièces de 
rechange seront conservées dans les filières de réparation, la façon dont les 
niveaux de pièces de rechange seront maintenus, ainsi que les activités 
d’emballage, de manutention et d’entreposage connexes. 
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31. DD NRWS-ILS-003 – RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’INSTRUCTION 

31.1 Description 

31.1.1 Le rapport sur le programme de développement de l’instruction doit décrire l’analyse 
de l’instruction et les renseignements connexes que l’entrepreneur a entrepris en vue 
d’élaborer les trousses de la FMCII à l’intention des opérateurs et du personnel de la 
maintenance. 

31.2 Bureau de première responsabilité 

31.2.1 MDN 

31.3 Bureau consultatif 

31.3.1 TPSGC 

31.4 Interdépendances 

31.4.1 EDT : sections 5.2.3.2.b, 5.4.7 et 5.5.1 

31.4.2 DD : NRWS-PM-001, NRWS-ILS-001, NRWS-ILS-002 et NRWS-ILS-006 

31.5 Références 

31.5.1 Publication A-P9-050-000/PT-003, volume 3, Système de l’instruction individuelle et 
de l’éducation des Forces canadiennes (SIIEFC), Analyse des besoins en instruction 

31.5.2 Publication A-P9-050-000/PT-004, volume 4, SIIEFC, Conception des programmes 
d’instruction 

31.6 Directives relatives à la préparation 

31.6.1 Mode de présentation 

31.6.1.1 Le rapport sur le programme de développement de l’instruction doit être préparé 
selon le mode de présentation de l’entrepreneur en suivant les lignes directrices 
précisées dans le document de référence 31.5. 

31.6.2 Contenu 

31.6.2.1 Le rapport sur le programme de développement de l’instruction doit comprendre, à 
tout le moins, les éléments ci-après. 

a. Les méthodes et les processus de l’entrepreneur utilisés pour déterminer les 
éléments suivants conformément au SIIEFC, volume 3 : 
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(1) la liste des tâches relatives à l’instruction; 

(2) la liste des tâches qui ne sont pas liées à l’instruction; 

(3) les motifs justifiant la sélection ou le rejet des tâches liées à 
l’instruction; 

(4) les objectifs de rendement (OREN). 

b. Les méthodes et les processus utilisés par l’entrepreneur pour déterminer les 
éléments suivants conformément au SIIEFC, volume 4 : 

(1) les objectifs de compétence (OCOM); 

(2) les points d’enseignement. 

c. Les méthodes et les processus utilisés par l’entrepreneur pour déterminer les 
éléments suivants conformément au SIIEFC, volume 4 : 

(1) un concept pour la réalisation de la mise à l’essai de tous les OREN et 
les OCOM essentiels précisant la façon dont ils seront évalués; 

(2) une politique de réussite ou d’échec fondée sur les résultats de la 
vérification des compétences; 

(3) un concept pour vérifier les progrès du stagiaire et préciser la façon 
dont chaque OCOM sera évalué; 

(4) une spécification pour chaque OREN et OCOM. 

d. Les méthodes et les processus utilisés par l’entrepreneur pour déterminer les 
éléments suivants conformément au SIIEFC, volume 4 : 

(1) des descriptions de leçon; 

(2) les besoins en ressources. 
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32. DD NRWS-ILS-004 – PLAN DE SOUTIEN EN SERVICE 

32.1 Description 

32.1.1 Le plan de soutien en service doit décrire tous les aspects liés au SLI en service du 
système de PTNT conformément au plan de SLI et aux résultats de l’ASL en vue 
d’une utilisation par le Canada à titre de guide pour la gestion du soutien en service 
du système de PTNT. 

32.2 Bureau de première responsabilité 

32.2.1 MDN 

32.3 Bureau consultatif 

32.3.1 TPSGC 

32.4 Interdépendances 

32.4.1 EDT : sections 5.2.2.5 et 5.2.3.2.g 

32.4.2 DD : NRWS-PM-001, NRWS-ILS-001 et NRWS-ILS-002  

32.5 Références 

32.5.1 Sans objet 

32.6 Directives relatives à la préparation 

32.6.1 Mode de présentation 

32.6.1.1 Le plan de soutien en service doit être préparé selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur. 

32.6.2 Contenu 

32.6.2.1 Le plan de soutien en service doit comporter, à tout le moins, les éléments ci-après. 

a. Introduction – Cette section décrit la portée et l’objet du plan, ainsi que les 
définitions, les références et les documents connexes qui s’appliquent. 

b. Soutien en service – Cette section décrit les tâches liées au soutien en service 
dont l’entrepreneur devrait planifier l’exécution au cours d’une période de 
soutien en service pour le système de PTNT et les produits livrables connexes. 
Cette section décrit également le processus que l’entrepreneur planifierait 
pour exécuter les tâches liées au soutien en service, notamment : 
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(1) le processus de gestion de la maintenance; 

(2) le processus de gestion de la chaîne d’approvisionnement; 

(3) le processus de gestion de la configuration; 

(4) le processus de gestion des données techniques; 

(5) le processus de gestion de l’instruction; 

(6) la gestion de l’obsolescence; 

(7) tous les autres processus de SLI en service qui seraient nécessaires 
dans le cadre de l’ASL. 

c. Documents liés au soutien en service à livrer – Cette section décrit tous les 
documents qui seront utilisés pour définir les tâches et les processus de 
soutien en service du système de PTNT et des produits livrables connexes, et 
fournit un résumé de leur contenu. 

d. Ressources de SLI en service – Cette section décrit ce qui suit : 

(1) les pouvoirs, l’organisation et les compétences de soutien en service de 
l’entrepreneur; 

(2) les renseignements, le matériel, l’équipement, les installations, les 
services et les RFG liés au soutien en service; 

(3) la coordination des ressources nécessaires pour assurer un soutien en 
service pour le système de PTNT et les produits livrables connexes. 

e. Les sections suivantes décriront la façon dont toutes les activités de soutien en 
service seront coordonnées en fonction des éléments suivants : 

(1) la gestion de projet (plus précisément les interfaces et communications 
organisationnelles et le calendrier du projet, ainsi que leur gestion 
globale en ce qui a trait au SLI en service); 

(2) la gestion de la qualité; 

(3) la gestion des risques; 

(4) la gestion des exigences; 

(5) la systémique; 

(6) le programme de réception; 

(7) la gestion de la configuration. 
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33. DD NRWS-ILS-005 – DOCUMENTS D’APPROVISIONNEMENT 

33.1 Description 

33.1.1 Les documents d’approvisionnement doivent comprendre : 

a. la liste des composants à long délai de livraison (LLTIL); 

b. l’état détaillé d’approvisionnement (EDA); 

c. la documentation technique supplémentaire relative à l’approvisionnement 
(DTSA). 

33.2 Bureau de première responsabilité 

33.2.1 MDN 

33.3 Bureau consultatif 

33.3.1 TPSGC 

33.4 Interdépendances 

33.4.1 EDT : sections 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.3.2.3, 5.3.3.2 et 5.3.4.1 

33.4.2 DD : NRWS-PM-001, NRWS-ILS-001, NRWS-ILS-002 et NRWS-TD-002 

33.5 Références 

33.5.1 Publication D-01-100-214/SF-000, Préparation des documents d’approvisionnement 
en matériel des Forces canadiennes 

33.5.2 Publication C-01-000-103/AG-000, Guide sur le Système de catalogage du 
gouvernement canadien 

33.6 Directives relatives à la préparation 

33.6.1 Mode de présentation 

33.6.1.1 Les documents d’approvisionnement doivent être préparés conformément aux 
exigences relatives à la mise en forme énoncées dans le document de référence 33.5. 

33.6.2 Contenu 

33.6.2.1 Les documents d’approvisionnement doivent être préparés conformément aux 
exigences relatives au contenu énoncées dans le document de référence 33.5. Les 
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documents d’approvisionnement doivent comporter, à tout le moins, les éléments 
ci-après. 

a. LLTIL – Seulement lorsqu’elle est nécessaire pour préciser et justifier 
l’approvisionnement des pièces de rechange qui ont un délai d’acquisition qui 
empêcherait de les fournir à la suite de la réunion d’approvisionnement initial, 
conformément au calendrier des pièces de rechange indiqué à la section 5.3.1 
de l’EDT. 

b. EDA – Pour définir l’organisation descendante du système de PTNT, ses 
HWCI, ses composants qui peuvent être acquis comme pièces de rechange 
ainsi que les renseignements connexes requis en vertu du document de 
référence 33.5.1 pour chaque composant. 

c. DTSA – Conformément aux exigences énoncées dans le document de 
référence 33.5. 
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34. DD NRWS-ILS-006 – TROUSSES DE LA FMCII 

34.1 Description 

34.1.1 Les trousses de la FMCII précisent le contenu des cours à l’intention des opérateurs et 
du personnel de la maintenance du système de PTNT s’inscrivant dans le cadre de la 
FMCII qui seront donnés par l’entrepreneur. 

34.2 Bureau de première responsabilité 

34.2.1 MDN 

34.3 Bureau consultatif 

34.3.1 TPSGC 

34.4 Interdépendances 

34.4.1 EDT : sections 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 et 5.5.7 

34.4.2 DD : NRWS-PM-001, et NRWS-ILS-001 à NRWS-ILS-003 

34.5 Références 

34.5.1 Publication A-P9-050-000/PT-005, volume 5, SIIEFC, Élaboration des programmes 
d’instruction 

34.6 Directives relatives à la préparation 

34.6.1 Mode de présentation 

34.6.1.1 Les trousses de FMCII doivent être préparées selon le mode de présentation de 
l’entrepreneur en suivant les lignes directrices précisées dans le document de 
référence 34.5.  

34.6.2 Contenu 

34.6.2.1 Les trousses de FMCII doivent comporter, à tout le moins, les éléments suivants : 

a. les diapositives de présentation du cours; 

b. les documents de cours; 

c. les notes de l’instructeur; 

d. les examens; 

e. les clés de correction des examens; 
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f. le calendrier de cours et la séquence des cours; 

g. tous les renseignements dont l’instructeur a besoin pour simuler les 
défaillances dans le cadre de l’instruction sur la maintenance; 

h. la détermination des ressources nécessaires, comme les outils, le matériel 
d’essai, les composants déjà défaillants, le matériel didactique, etc. 


