ANNEXE C

Réparation et révision (R et R)
Enoncé des travaux techniques

Poste de tir naval télécommandé (PTNT)
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1. PORTEE

1.1 Objet

Le ministere de la Défense nationale (MDN) doibétaun contrat de réparation et de révision
(R et R) pour appuyer le poste de tir naval téléoamdé (PTNT) installé a bord des navires
d'entrainement de la classe HALIFAX et d'autress#s connexes.

1.2 Contexte du PTNT

Le PTNT sera utilisé comme principal systéeme d'gpow agir comme défense contre les
menaces de portée réduite. Le PTNT fonctionnerdetdude la portée des armes légéres, mais a
I'intérieur de la portée minimale de I'arme primdgpdu navire. Le PTNT comprendra de
multiples affGts commandés a distance, des détsocttules senseurs, et des consoles de
commande qui seront installés a bord des navirés dasse HALIFAX. Le contrat de R et R ne
comprend pas la maintenance ou la réparation ohittailleuse lourde M2 de 0,50 cal de la
Fabrique nationale ou de la mitrailleuse C6 7,62 unitisée par la Marine royale canadienne
(MRC).

1.3 Philosophie en matiére de maintenance

La maintenance de premiére et de deuxieéme ligreeedtactuée par les techniciens du MDN et
dans les installations de maintenance de la flesgectivement. La réparation de troisieme ligne
des pieces de rechange et de I'équipement d'gexddalkisé sera la responsabilité de
I'entrepreneur. Les articles réparables de trosikgme sélectionnés et I'équipement d'essai
indiqués dans l'avis de sélection et le résumépdestés seront retournés a l'entrepreneur pour
réparation. Tous les assemblages mécaniques &igiles seront « remis a neuf » ou remplacés
selon le besoin.

1.4 Travaux de l'entrepreneur

Des services sont requis afin de maintenir lesibegie disponibilité opérationnelle du PTNT de
la MRC. Les travaux décrits dans le présent éndesdravaux comprennent :
a. laréparation et la maintenance du PTNT, des sgaterdes et des composants,
autant a l'installation de I'entrepreneur qu'atessilésignés par le MDN,;
b. les services de génie pour les PTNT et d'autraewwscd'intérét;
c. la gestion des piéces de rechange du soutien @neser
d. la gestion de projet, y compris, sans toutefoidisiiger, la gestion de la portée, la
gestion de la qualité, la gestion des colts, layede la configuration, la gestion
des risques et les mises a jour de la documentatotmique du PTNT.

1.5 Abréviations

EDT Enoncé des travaux

FSR Représentant des services technigues

MDN Ministere de la Défense nationale

MRC Marine royale canadienne

PTNT Poste de tir naval télécommandé

RetR Réparation et révision

REAT Reéunion d’examen de I'avancement des travaux
RET Réunion d’examen technique

RST Représentant des services techniques

TIES Recherches et appui techniques
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2.

DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Applicabilité

Les documents suivants sous-tendent le présentémms travaux et doivent étre considérés
comme une source d'information supplémentaire, ensndétre cités spécifiquement dans le
texte. En cas de conflit entre les documents ireiqui-dessous et le contenu du présent énonceé
des travaux, le contenu de I'énoncé des travatixdiai

2.2 Documents de référence

3.

A-LM-184-001/3S-001, Instructions spéciales auxepreneurs de R et R

EXIGENCES

3.1 Réparation et révision (R et R)

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

L'entrepreneur doit fournir tous les outils commuas outils spéciaux, I'équipement
d'essai et les autres ressources requises poatugfifées travaux énoncés dans le présent
énoncé des travaux.

L'entrepreneur doit étre en mesure de démontriépguit fournir les éléments suivants :

a. laRetR duPTNT, des sous-systemes et des comppsa

b. les outils communs, les outils spéciaux, I'équipgndéessai et I'équipement de
soutien pour mener tous les travaux de R et RJd'@hement, le dépannage logiciel
et la maintenance du PTNT, des sous-systémes ebdgmsants;

c. les spécifications du fabricant d'équipement dineigt les dessins techniques pour le
PTNT, les sous-systemes et les composants affiectieér les travaux requis dans le
présent énoncé des travaux.

Les travaux de R et R doivent comprendre tousilesanx de maintenance corrective
pour le PTNT, les sous-systemes et les compodamtsaintenance corrective est définie
comme une tache de maintenance réactive exécuts @pune panne fonctionnelle est
survenue ou qu'une défectuosité a été détectéedafiestaurer I'équipement ou le
systéme a un état dans lequel il peut exécutdotesions requises.

L'entrepreneur doit avoir formé du personnel tegheiinterne en mesure d'exécuter
efficacement les travaux de R et R du PTNT, y casnpans toutefois s'y limiter, la
fabrication, les modifications et les essais.

L'entrepreneur doit avoir I'entiere responsabditda R et R de tous les articles regus a
ses installations.

L'entrepreneur doit créer, exécuter et maintenicalandrier de maintenance afin de
planifier et de gérer la maintenance requise sBTINT, les sous-systemes et les
composants, laquelle comprend :

a. l'étalonnement du PTNT, des sous-systémes et degosants conformément aux
calendriers ou aux cycles d'essai ou d'étalonneraquts;

b. le désassemblage du PTNT au plus petit composaéfiakte;

la révision du PTNT, des sous-systémes et des cganpmau besoin;

d. laréparation du PTNT, des sous-systémes et degagamts au besoin;

o
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3.1.7

3.1.8

e. l'essai de vérification du PTNT, des sous-systeahei®s composants;
f. le réassemblage du PTNT, des sous-systémes ebmipssants;
g. l'essai d'acceptation du PTNT, des sous-systenuEsatomposants.

L'entrepreneur doit mener des travaux de R et Roomément a I'énoncé des travaux de
logistique pour la réparation libre du PTNT a I'era B du présent énoncé des travaux.

L'entrepreneur doit créer et livrer un rapport nueshslétaillant les articles retenus pour
des travaux de R et R et les articles qui ont dabitravaux de R et R pendant le
trimestre précédent.

3.2 Pieces de rechange

3.21

3.2.2

L'entrepreneur doit fournir les piéces de rechgrae appuyer les travaux de R et R de
I'équipement du PTNT tout au long de sa durée eleitie. L'inventaire maintenu par
I'entrepreneur sera chargé au moment de son émissio

L'entrepreneur doit fournir des pieces de rechgoge le Systéme d'approvisionnement
des Forces canadiennes pour répondre aux tactiesetia mesure des besoins.

3.3 Services d’ingénierie

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

L'entrepreneur doit fournir des services de redteset d'appui techniques (TIES) sur le
PTNT, les sous-systemes, les opérations, les ctmeefes autres équipements
applicables de la MRC au fur et a mesure des b&soin

L'entrepreneur doit disposer de personnel techrigaene autorisé en mesure de fournir
efficacement tout service technique, y comprissdautefois s'y limiter, les études de
conception, la création de dessins et les modidinaf et la création et les révisions des
manuels techniques.

Ces taches comprennent, sans toutefois s’y lindeequi suit :

a. les enquétes techniques sur les défectuositééqiegement et les secteurs
d'amélioration;

les modifications et les conceptions techniques;

la fabrication ou la modification de prototypes;

I'essai des modifications ou des améliorations;

la fabrication et la mise en ceuvre de modificatioms!'améliorations;

la préparation des propositions de changementsitpeds;

g. lamise ajour des dossiers de données techniques.

~®Poo0oT

L'entrepreneur doit créer et livrer un rapportlssrTIES dans un délai de 10 jours
ouvrables de la conclusion de chaque tache quiraeu minimum :

a. les travaux menés pendant l'attribution des tadbesTIES;

b. les détails de la facon dont chaque besoin dam®fzosition des TIES a été respecté
pendant I'attribution des taches;

c. ladurée de la tache relativement au calendriercapg;

d. le matériel utilisé pendant I'attribution des téchées aux TIES et le statut final du
matériel;

e. les questions de logistique et les recommandapions 'amélioration future des
TIES;

f. d'autres commentaires ou recommandations divers.
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3.2.7

Toutes les taches liées aux TIES doivent étre s@rieautorisées au moyen du
processus d'autorisation des taches (DND 626).

3.4 Représentant des services techniques

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

L'entrepreneur doit fournir les services d'un repnéant des services techniques pour
répondre aux taches au fur et & mesure des besoins.

Le représentant des services techniques de I'eatreyr doit pouvoir travailler dans les
sites désignés par le MDN pour effectuer les trayaécis sur le PTNT et I'équipement
connexe.

Les visites du représentant des services technapisntrepreneur doivent normalement
étre a la BFC Esquimalt, a Esquimalt, en ColombiéaBnique, ou a la BFC Halifax
situé a Halifax, en Nouvelle-Ecosse.

Le représentant des services techniques de I'eatreyr doit étre en mesure de voyager,
de vivre et de travailler & bord des navires ddRC au quai ou en mer.

Le représentant des services techniques doit @neesure de voyager a I'échelle
internationale afin d'appuyer les opérations ddiRC en territoire étranger et d'appuyer
les navires de la MRC amarrés dans les ports des§beangers.

Les taches de I'entrepreneur liées aux TIES comprénsans toutefois s’y limiter, ce

qui suit :

a. les activités de maintenance en dehors de la nmainte des niveaux 1 et 2
effectuée par le personnel de la MRC;

b. la formation du personnel du MDN sur les modifions et les révisions au PTNT;

c. l'essai des modifications et des révisions misexewe au PTNT.

Le représentant des services techniques de I'eatreyr doit posséder au moins trois
années d'expérience dans la maintenance, la rigpeeat'opération d'un PTNT.

Le représentant des services techniques de I'eatreyr doit étre présent sur le site dans
un délai de deux jours civils apres la réceptiomel'demande de tache urgente du MDN.

L'entrepreneur doit créer et livrer un rapportlesrTIES dans un délai de 10 jours
ouvrables de la conclusion de chaque tache quirimeu minimum :

les travaux menés pendant l'attribution des télibes aux TIES;

les détails des dommages ou des défauts réparés;

le matériel utilisé pour réparer les dommages eigar les défauts;

la durée de la tache, les heures de travail effestet les heures de loisir pour chaque
journée;

e. toute question logistique et recommandation paumnélioration du déroulement des
travaux.

oo oTp

3.4.10 Toutes les taches du représentant des servicagdael doivent étre seulement

autorisées au moyen du processus d'autorisatiotdcdess (DND 626).

3.5 Gestion de projet

351

L’entrepreneur doit utiliser un personnel suffisqut est entierement qualifié,
expérimenté et renseigné sur I'équipement pouresples exigences du contrat.
L’entrepreneur doit s’assurer que les membres dsopeel sont adéquatement formés
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3.5.2

3.5.3

3.54

sur I'équipement avec lequel ils devront travailléentrepreneur est responsable d’'une
telle formation ou certification.

L'entrepreneur doit créer, livrer et maintenir lanpde gestion de projet définissant
comment il prévoit gérer les travaux décrits dangrésent énoncé des travaux. Le plan
de gestion de projet doit comprendre un organigrardmpersonnel de I'entrepreneur,
décrire les réles et les responsabilités de chprgnoeipale section de l'organisation de
I'entrepreneur, et identifier les membres du perebgui assureront une liaison officielle
avec le Canada dans le cadre des travaux. Le plgestion de projet doit comprendre,
sans toutefois s'y limiter, la gestion de la partégestion de la qualité, la gestion des
codts, la gestion de la configuration, la gesties dsques et les mises a jour de la
documentation technique du PTNT.

L'entrepreneur doit assigner un gestionnaire dgippour gérer les travaux énoncés dans
le présent énoncé des travaux. Le gestionnairedjiet mloit étre un professionnel certifié
de la gestion de projet et posséder pas moin®deainnées d'expérience dans la gestion
de projets pour les Forces armées canadiennedtiegnaire du projet sera le principal
point de contact avec l'autorité technique et Igtipanaire du cycle de vie du matériel du
MDN.

L'entrepreneur pourrait devoir voyager pour applgetaches de gestion de projet
requises en vertu du présent énoncé des travaaxddmacements auront normalement
pour but d'appuyer des réunions, des examens évdasations.

3.6 Réunions

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.64

3.6.5

3.6.6

Une réunion de lancement du contrat doit étre temtie I'entrepreneur et le Canada
dans un délai de 30 jours de l'attribution du cntra réunion doit avoir lieu dans les
bureaux de I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit organiser toutes les réunionsodlaboration avec le Canada. Les
réunions doivent inclure des réunions d'exameraglahcement des travaux (REAT),
des réunions d'examen technique (RET) et une réutlddancement.

L'entrepreneur doit fournir les installations, latériel et les services raisonnablement
requis pour la tenue de toutes les réunions. Saidation contraire du Canada, toutes les
réunions doivent se dérouler dans les installatienientrepreneur.

L'entrepreneur doit organiser une REAT pour exanlmeontrat, les codts, le calendrier,
le rendement, les questions, les services de scettiut autre sujet qui pourrait affecter
la tenue du contrat de R et R. Les REAT doivertes& annuellement ou selon les
besoins.

L'entrepreneur doit élaborer et livrer un ordrgau au moins 10 jours avant toutes les
réunions précisées dans le présent énoncé deaxrava

L'entrepreneur doit étre responsable de rédiggrieses-verbaux de chaque réunion et
de distribuer les proces-verbaux dans un délairagjours ouvrables de la réunion pour
approbation par le Canada. Les proces-verbaux aiodgemprendre au minimum :

la liste des participants;

I'ordre du jour proposé original;

un résumé des discussions et des décisions;

les mesures de suivi, ainsi que les responsables dates d’échéance;
les annexes du matériel de présentation.

®Poo oy
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3.6.7

L'entrepreneur doit distribuer les proces-verbaayprauvés au Canada dans un délai de
cing jours ouvrables de la réception de I'appraogbiar le Canada.

3.7 Rapports

3.7.1

3.7.2

3.7.3

Des rapports d'étape seront fournis chaque moige$des questions et les
préoccupations seront présentées dans le rapptapé. Le rapport d'étape renseigne le
Canada sur le soutien du PTNT et tout problemeréogeupation courant. Les
problémes soulevés dans les rapports d'étape dd@trerréglés dans le cadre des
réunions prévues (REAT et RET). Toutes les mesigesiivi seront consignées
conformément au paragraphe 3.6.6 et poursuiviegjuseur conclusion. Le rapport
d'étape doit contenir :

a. un bref résumé des principales réalisations, lenéles clés livrées et les questions
affectant I'exécution du programme dans chaquegeptincipal de service au cours
du mois;

b. le statut de toutes les taches liées aux TIES;

c. lerésumé des dépenses et les prévisions pouééann

d. les dépenses totales a partir du début du contrat.

Des rapports annuels seront fournis channéea Le rapport annuel doit résumer a un
haut niveau les travaux qui ont été exécutés penaaeriode de rapport. Le rapport
annuel doit inclure le statut de la configuratianRITNT et la documentation connexe, le
statut de toute piece prétée a I'entrepreneutafetsle toutes les piéces de rechange
détenues par I'entrepreneur, les dépenses prégaexdrcices ultérieurs pour chaque
article de la base de paiement et tout autre cor@merou recommandation.

Trois mois avant la fin du contrat, I'enteapeur doit soumettre un rapport final. Le
rapport final doit résumer a un haut niveau legawx qui ont été exécutés pendant la
période contractuelle. Le rapport final doit inelde statut de la configuration du PTNT
et la documentation connexe, le statut de touteeiéétée a I'entrepreneur, le statut de
toutes les pieces de rechange détenues par I'esrte, et tout autre commentaire ou
recommandation. Le rapport final doit inclure uopie de chaque rapport de vérification
qui a été exécuté pendant le contrat.
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