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Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur
immédiatement. Cette modification fait partie des documents de soumission.

La modification 011 est émise pour les raisons suivantes :

(1) Reporter la date de cl6ture de la demande de proposition au mardi 14 mai 2019
a 14h00 HAE;

(2) Publier des questions des soumissionnaires et les réponses;
(3) Modifier la demande de propositions (DDP);
(4) Modifier 'Enoncé des travaux (EDT); et

(5) Publier le document ‘Relaxations Notice’.

(1) La date de cldture de la demande de proposition est reportée jusqu'au mardi
14 mai 2019 & 14h00 HAE.

(2) Questions des soumissionnaires et réponses

QUESTION # 102 :

Veuillez fournir des détails sur I'équipement fourni par le propriétaire. Afin de
dimensionner les dispositions du batiment de base, nous demandons des détails sur la
consommation d'énergie pour [I'équipement de réseau de données et de
télécommunication fourni par GAC, les dispositifs de sécurité et d'enregistrement vidéo
numérique.

REPONSE # 102 :
Veuillez vous reporter a la modification 004 de I'EDT ci-dessous.

QUESTION # 103 :

Les CG 1.2.3 alinéa 5 et CG 4.1 indiquent que l'entrepreneur doit protéger les travaux
contre toute perte ou tout dommage, quelle qu'en soit la cause. Le Canada s'attend-il &
ce que l'entrepreneur se protege contre les pertes ou les dommages causés par la
négligence ou linconduite délibérée du Canada ou des autres entrepreneurs ou
travailleurs canadiens qui se présentent sur le chantier ?

REPONSE # 103 :

Comme ces clauses concernent la protection des documents, du matériel, des
installations et des biens immobiliers sous la garde et le contrdle de I'entrepreneur, le

1
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Canada s’attend a ce que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger
les travaux et le contrat, les documents de construction et les autres renseignements
fournis par le Canada a I'entrepreneur sur toute perte ou tout dommage, quelle gu'en soit
la cause. Toutefois, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de la CG1.2.3 et de la
CG4.1, I'entrepreneur ne peut étre tenu responsable de toute perte ou de tout dommage
aux travaux ou au site qui est directement causé par la faute intentionnelle de tout autre
entrepreneur introduit sur le site par le Canada conformément a la CG3.7; voir la
modification 004 de la DP ci-dessous.

QUESTION # 104 :

Les clauses du contrat qui en découlent (y compris la CG 1.6) ne limitent pas la
responsabilité de I'entrepreneur. Nous nous attendons a ce qu'une limitation raisonnable
de la responsabilité de I'entrepreneur égale a 50 % du montant du contrat soit insérée
dans le contrat résultant.

REPONSE # 104 :

Les termes et conditions référencés restent les mémes.

QUESTION # 105 :

CG 3.7 l'alinéa 3d) devrait étre supprimé du contrat subséquent. Il est déraisonnable de
s'attendre a ce que l'entrepreneur soit responsable de l'identification des déficiences dans
les travaux des autres entrepreneurs du Canada et, plus important encore, a ce qu'il
perde sa capacité de présenter des réclamations Iégitimes contre le Canada pour les
répercussions sur les travaux de l'entrepreneur causées par les lacunes des autres
entrepreneurs du Canada.

REPONSE # 105 :

En vertu de l'alinéa 3d) de la CG3.7, I'entrepreneur est tenu de signaler uniguement les
déficiences apparentes. De plus, la capacité de présenter des réclamations contre le
Canada en raison de déficiences dans le travail d'autrui n'est limitée qu'en ce qui
concerne les déficiences qu'il était raisonnablement possible de découvrir. Par
conséquent, la clause interdit seulement a I'entrepreneur de réclamer des dommages-
intéréts pour des déficiences qui ont été ignorées ou qui n‘ont pas été découvertes en
raison d'un manquement de I'entrepreneur, qui a la charge compléte des travaux et qui
en exerce le contrble, a I'obligation de diligence raisonnable.

QUESTION # 106 :

Veuillez préciser quelles sont les attentes du Canada en matiére de garantie pour les
travaux. La CG 3.12 n'est pas claire en ce qui concerne la durée des périodes de garantie
et les périodes de garantie qui s'appliquent aux travaux. De plus, 'alinéa 1c) de la CG 5.5
fait référence a une période de garantie de 12 mois.
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REPONSE # 106 :

Le sous-alinéa 1(a) de la CG3.12 fait référence aux parties des travaux qui ont été
acceptées par le Canada conformément au certificat d'achévement substantiel.

Le sous-alinéa 1(b) de la CG3.12 fait référence aux parties des travaux qui n‘ont pas
encore été acceptées par le Canada mais qui doivent plutét étre effectuées ou achevées
et qui sont énumérées en tant que telles dans le certificat d'achévement substantiel.

Veuillez vous reporter a la modification 004 de la DDP ci-dessous concernant la période
de garantie mentionnée au sous-alinéa 1(c) de la CG5.5.

QUESTION # 107 :

Le paragraphe 2 de la CG 3.12 devrait comprendre un délai stipulé dans lequel
I'entrepreneur doit remédier aux déficiences dans le cadre de la garantie. Il n'est pas
raisonnable de s'attendre a ce que I'entrepreneur remédie aux déficiences dans les délais
prescrits par le Canada. Au minimum, une norme de "caractere raisonnable" devrait étre
insérée.

REPONSE # 107 :
Les termes et conditions référencés restent les mémes.

QUESTION # 108 :

CG 4.4 paragraphe 2 - Veuillez insérer les mots " avant la soumission de I'entrepreneur
" aprés les mots "...dont I'entrepreneur n'a pas été informé...". L'entrepreneur devrait étre
informé de toute condition du site contaminé avant de présenter sa soumission.
Autrement, I'entrepreneur devrait avoir droit & un allegement des codts et a un allégement
de I'échéancier pour les conditions du site contaminé.

REPONSE # 108 :

Des mesures raisonnables visant a prévenir les blessures, la maladie ou le déces ou a
protéger les biens et I'environnement doivent également étre prises en ce qui concerne
les conditions du site contaminé qui sont portées a l'attention de I'entrepreneur apres la
présentation de son offre. Par conséquent, le Canada ne peut pas apporter le
changement requis.

Tous les colts engagés par I'entrepreneur pour des travaux supplémentaires nécessaires
en raison de l'état d'un site contaminé dont I'entrepreneur n'était pas au courant sont
assujettis a la CG4.4, paragraphe 6.

Si I'entrepreneur est confronté a des conditions du site contaminé qui influent sur le
calendrier des travaux, il doit présenter une demande de prolongation conformément a la
CG6.5, paragraphe 2.



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur

08A33-180482 011 FG369
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier
20180482 FG36908A33-180482/B

De plus, pour obtenir des renseignements généraux sur |'état actuel du site, veuillez
consulter I'annexe B de I'EDT, 18- Environmental Impact Assessment Report et, en
particulier, les sections 5.1.5, 5.1.6 et 6.5.

QUESTION # 109 :
Comment concilier la CG 5.15 avec la CG 5.11, paragraphe 2 ? Il est déraisonnable

d'imposer a l'entrepreneur d'importantes pénalités pour dommages-intéréts fixés a
I'avance pour non-respect des dates d'achévement, mais aussi de tenir I'entrepreneur
responsable de tous les autres frais et dommages subis par le Canada pour ne pas avoir
terminé les travaux aux dates fixées pour leur achévement. Ce mécanisme punitif est
inacceptable pour nous et nous nous attendons a ce que les pénalités pour dommages-
intéréts fixés correspondent a la totalité de la responsabilité de I'entrepreneur en cas de

non-respect des dates d'achevement.

REPONSE # 109 :
Veuillez vous reporter a la modification 004 de la DDP ci-dessous.

QUESTION # 110:

Veuillez indiquer si 5 % du prix du contrat est le plafond global pour tous les dommages-
intéréts liquidés payables en vertu de la CG 5.15 ou si 5 % du prix du contrat est un
plafond individuel pour chague dommage liquidé précisé a la CG 5.15.

REPONSE # 110 :

Le plafond des dommages-intéréts fixés a 5 % du prix contractuel s'applique aux
dommages-intéréts fixés a larticle CG5.15, paragraphe 1 et paragraphe 2,
individuellement. Par conséquent, si l'entrepreneur doit payer des dommages-intéréts
forfaitaires en vertu de la CG5.15, paragraphe 1, pour l'inachévement de la construction
du pavillon d'ici le 21 septembre 2020, ces dommages-intéréts peuvent atteindre 5 % du
prix du contrat. Si, en outre, I'entrepreneur doit payer des dommages-intéréts forfaitaires
en vertu de la CG5.15, paragraphe 2, pour ne pas avoir terminé le démontage et la
démolition du pavillon d'ici le 11 octobre 2021, les dommages-intéréts forfaitaires pour
cette omission peuvent atteindre 5 % du prix du contrat.

(3) Modification 004 de la demande de propositions (DDP)

La DDP est modifiée comme suit:

(A noter : Les mots en rouge marquent les modifications par rapport au libellé original contenu dans la
DDP.)

e Laderniére phrase de la CG1.1.5 est supprimée et remplacée par ce qui sulit :

Par souci de clarté, les services de construction pour ou associés au démantelement et
a la démolition du Pavillon comprennent, sans s’y limiter, la restauration du site du
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batiment, 'expédition des atouts du Canada ainsi que I'élimination des composantes du
batiment.

e Ajouter le nouveau paragraphe 7 a la CG3.7 :

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de la CG1.2.3 et de la CG4.1,
I'entrepreneur ne peut étre tenu responsable de toute perte ou de tout dommage aux
travaux ou au site qui est directement causé par la faute intentionnelle de tout autre
entrepreneur introduit sur le site par le Canada conformément a la CG3.7.

e Le sous-alinéa 1(c) de la CG5.5 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

c. décrira toutes les mesures a prendre par I'entrepreneur avant la délivrance d’un
certificat d’achévement et avant le début de la période de garantie de six (6) mois
visée dans le sous-alinée 1(b) de la CG3.12, Garantie et rectification des
défectuosités des travaux, en ce qui a trait auxdites parties des travaux et mesures
en question.

e La phrase d'introduction du sous-alinéa 1(b) de la GC5.6 est supprimée et
remplacée par ce qui suit :

b. Sous réserve de la clause CG5.2, Montant a payer et du sous-alinéa 1(c) ci-dessous,
le Canada versera a l'entrepreneur le montant mentionné dans la clause CG5.2,
Montant a payer, moins le total des montants suivants :

e La phrase dintroduction du sous-alinéa 2(b) de la GC5.6 est supprimée et
remplacée par ce qui suit :

b. Sous réserve de la clause CG5.2, Montant a payer et du sous-alinéa 2(c) ci-dessous,
le Canada versera a l'entrepreneur le montant mentionné dans la clause CG5.2,
Montant a payer, moins le total des montants suivants :

(4) Modification 004 de ’'Enoncé des travaux (EDT)

L’Annexe B de la DDP - Enoncé des travaux (EDT) est modifiée comme suit:
e Ajouter le paragraphe suivant au point B 2.13 Electricité :

La puissance requise pour I'équipement fourni par GAC est :

-Poste de travail : 15 ampéres

-Salles de conférence : 15 amperes (TV, BUREAU, MUR)

-Armoires de télécommunications : 20 amperes
-Salle principale des télécommunications : 2 x 20 ampéres et 1 x 30 ampéres.
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Relaxations Notice

Veuillez noter que le document est fourni en anglais seulement, car il a été produit par les organisateurs de I'Expo en version
anglais seulement et sa traduction n'est pas possible en raison des restrictions de droits d'auteur et de I'impossibilité d'obtenir la
permission de reproduire.
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DCD
Changes in UAE 2018 Fire and Life Safety Code of
Practice

The Dubai Civil Defense (DCD) introduced a number of cost saving measures in
their latest update of the Fire and Life Safety Codes. Below is a summary of
changes that could apply to the Participant pavilions at Expo 2020:

1.

11
12
13
14
15

3.2

4.1

5.1

Water Tank

Water tank could be placed anywhere between ground floor or basement
High Rise (Height* 23 up to 27 m): 60 minutes tank

Mid Rise (Height* between 15 and 23 m): 45 minutes tank

Low Rise (Height* up to 15 m): 30 minutes tank

Alternative to water tanks: Participants may connect the sprinkler system
and hose reel to the site wide firefighting hydrant network if they choose
to. In this case, provisions will be provided upon request and water supply
is Treated Sewerage Effluence (TSE) and not Potable water.

The Organiser will not provide any additional treatment or filtering service
to the TSE supply. Pressure will vary based on the pavilion location—
Participants’ consultants must provide necessary arrangement on plots to
satisfy the pavilion pressure requirement.

Any requirements to monitor quality, improve the on-plot system quality
or operations will be the responsibility of participant and their supply
chain.

* Height measured excluding parapets. (Refer to building height definition
from the code)

Fire Pump (Yard Hydrants)

Participants with Low Rise buildings: Only sprinklers required (no wet
risers), at 300 GPM

Participants with Mid and High rise buildings: sprinklers and wet risers
required

Wet Risers and Dry Risers

Participants with Low Rise buildings: Dry landing valves not required, only
hose reel

Participants with Low Rise buildings: Hose reel pressure 4.5 Bar

Sprinklers

Above false ceiling and bathroom sprinklers: Not required

Clean AgentSystems

Typical floor telephone and electrical rooms: Not required



6.1

7.1

7.2

8.1
82
83
8.4
85

8.6
8.7
8.8

9.1

9.2
9.3

10.

10.1

10.2
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Fire Dampers

Duct serving units: Not Required

Fire Rating

Expo 2020 agreed with DCD that fire rating for Participants pavilions
is not required for steel structure components when buildings have
sprinkler systems

Expo 2020 agreed with DCD that fire rating for Participant Pavilions
with non-steel components is reduced to 1 hour

Other Changes

Water protection for fire lift required

Grooved couplings allowed only in low rise building
Stand pipe test connections not required on every floor
Hydrants not requiredif public hydrants available

Balcony sprinklers are not required for the Participant Pavilion at Expo
2020

Freezer rooms more than 20 sgm requires sprinklers
Kitchen hood filters are required

Smoke control is not required for pavilions

Additional Relaxations

Roof access with or without Photovoltaics (PV) - Cat ladders or standard
stair or spiral stair are acceptable for accessing roof. All ladders leading
to the roof or PV shall be fully equipped with safety guards and features

Fire rating for staircases — Reduced fire rating from 2 hours to 1 hour

Fire rating for utility rooms (LV, Generator, telecom etc.) - Reduced fire
rating from 2 hours to 1 hour

Weekly meeting in EXPO Office

DCD Engineers will attend regular 3 hours weekly meeting at EXPO
2020 site office every Tuesday (starting 30 April 2019). Please
coordinate with your Country Manager as required.

Purpose to the meeting is to discuss the following topics:
« Technical Notes
« Technical Queries

+ Pre-submission documents of final design
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DUBAI SOUTH

Structures: Seismic Design for Participant Temporary
Pavilions

1.1 Dubai South will consider accepting building a design lifetime of 10 years

for seismic design if the project consultant provides a reference from the
codes (American Standard) for any reduced seismic design factors.

1.2 Alternatively, project consultant can use seismic zone 2A (instead of 2B)
as per UBC-97, which will provide more relaxation in the design.

SIRA
CCTV requirements

> Expo 2020 Participants must ensure coverage of public areas outside the
pavilionwithinthe plotboundaries, as well as general and emergency entrances
and exits.

> Cameras covering the internal exhibition areas are not required but advisable
to be maintained at minimum level. For further exemptions of the exhibition
spaces the commissioner general need to officially communicate to organizer.

> Note: As such, it is not recommended by the Organiser as Participants will be
liable for any and all actions that fall within the boundaries of their Pavilion
including without limitation:

« Any damaged, lost or stolen items within the plot,
« Lost Children within the plot, and

- Monitoring access and activity in restricted areas within the plot.

ETISALAT
Mobile services and equipment installation

> Possibility to merge the 2 required technical rooms (more precisely: GSM +
Telecommunications) into one 3x4 room.

> Etisalat, Expo 2020's official telecommunication partner, reviews
Participants' pavilions designs and assesses the need to install (free of
charge) mobile services and equipment such as devices and antennas inside
built assets, to ensure uninterrupted and consistent mobile network services
and coverage.
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Concept and Final Design Checklists for Packages
Checklist modifications from lessons learnt and on-going discussions
with UAE Authorities

> General package

> Sustainability package

To help define content

> Architecture package
—e  Less Requirements
; > Safetypackage
Concept Design To help expedite

Checklists package completion
Evolution o
> Exhibit package

> Structural package

> Technology package

- No Change > Retail, Food and
Beverages package

No modification to the
packages’ requirements Telecom package

> BIM package

> General package

> Electrical package
—= More Specifications P 9
> Fire Fighting package

To help define
content > Telecom package

> Architecture package

. | LessRequirements > HVACpackage

> GAS package

To help expedite o
Final Design package completion > Irrigation package
dl esidn
Checklist > Structural package
Evolution

> Exhibit package
> Technology package

> Retail, Food and Beverages package

Lo No Change
> Water package
No modification to the Sewerage package
packages’
requirements > Safety package

» Sustainability package
> BIM package
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Plot Possession and Mobilization Requests
Kindly refer to the Plot Possession and Mobilisation Request form available

on the Participant Portal

Recommended
Assurance
workshop

with contractor

procurement
team

request on

Parti

Portal

Working Day #3

Working Day #10 .

Working Day #12 .

Working Day #15 .

Major comments

On-boarding presentation
Attendees Required:

> Project Manager

> Contractor

> Supervision Consultant

> Country Manager

System Training
Attendees Required:

> Scheduler

> Pass Officer Resident
Engineer

> Country Manager

HSE Induction
Attendees Required:
> Project Manager Contractor

> Supervision Consultant HSE
Manaaer Supervision

Handover

and signing
papers




