



CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES DU CONTRAT									
A. Système/ARTICLE Logistique du Système d'alerte du Nord – Log ARC				B. NUMÉRO DU CONTRAT OU DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS Numéro du contrat					
C. IDENTIFICATEUR DE L'EDT EDT		D. CATÉGORIE DE DONNÉES Gestion de la logistique		E. ENTREPRENEUR					
1. NUMÉRO D'ARTICLE LDEC 8.3.3		2. Titre ou description Plan de migration de Maximo vers le SIGRD et de gestion des stocks		3. SOUS-TITRE					
4. AUTORITÉ (numéro de l'élément de données) DED 8.3.3		5. RÉFÉRENCE DU CONTRAT EDT, paragraphe 8.3.3		6. BUREAU DEMANDEUR BSAN					
7. INSPECTION	9. INTRANT	10. FRÉQUENCE Annuelle	12. DATE DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION 9 MAAC	14. DISTRIBUTION ET DESTINATAIRES					
8. CODE D'APPROBATION		11. EN DATE DU 15 avril de chaque année	13. DATE DE PRÉSENTATION 15 avril 20XX	A. ADRESSE DPEAG (SRC)	B. COPIES		VERSION DÉFINITIVE		
16. REMARQUES 16.1 Le plan de migration de Maximo vers le SIGRD doit être soumis, approuvé et mis en œuvre dans les quatre ans suivant l'attribution du contrat. 16.2 Le plan de migration de Maximo vers le SIGRD doit être préparé dans le format de l'entrepreneur, examiné par l'AT du BSAN et approuvé par l'État. 16.3 Toutes les modifications demandées doivent être apportées au plan dans les 15 jours ouvrables suivant la demande. 16.4 Le plan doit être revu au moins une fois par an, au plus tard le 15 avril de chaque année.				Autorité technique (AT) du Bureau du système d'alerte du Nord (BSAN)				1	
				AC					
				AUTRE					
PRÉPARÉ PAR SRC 3-3		DATE Août 2020	APPROUVÉ PAR SRC						
17. DOSSIER CONTRACTUEL/ NUMÉRO DU DOCUMENT		18. NOMBRE ESTIMATIF DE PAGES	19. PRIX ESTIMATIF	15. TOTAL			1		