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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES

1.  TITLE  –  TITRE 
2.  IDENTIFICATION NUMBER  -  NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 

PLAN DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES 
INSTALLATIONS 

DD 14.18.2

3.  DESCRIPTION / PURPOSE  –  DESCRIPTION / OBJET 

LE PLAN DOIT COUVRIR TOUTE L’INFRASTRUCTURE SOUS LE CONTRÔLE DU SAN ET REFLÉTER LES 
EXIGENCES DE TRAVAIL POUR CHAQUE ANNÉE CONTRACTUELLE COMPLÈTE SUR TOUTE LA DURÉE DU 
CONTRAT. 

4.  APPROVAL DATE 
     DATE 

D’APPROBATION

5.  OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 
     BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)

6.  GIDEP APPLICABLE 
     PROGRAMME D’ÉCHANGE DE 

DONNÉES PERTINENT

ÀD 
BUREAU DU SYSTÈME D’ALERTE DU NORD 

(BSAN)  
S.O.  

7.  APPLICATION / INTERRELATIONSHIP  –  APPLICATION / INTERDÉPENDANCE 

LDEC 14.18.2 
EDT, SECTION 14.18.2 

8.  ORIGINATOR  -  AUTEUR 9.  APPLICABLE FORMS  -  FORMULES PERTINENTES 

AT BSAN S.O. 

10.  PREPARATION INSTRUCTIONS  –  INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 

10.1 DOCUMENT SOURCE 
10.1.1 EDT, SECTION 14.18.2 

10.2 CONTENU ET FORMAT 
10.2.1 LE FORMAT ET LE CONTENU DOIVENT ÊTRE FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR, EXAMINÉS PAR LE 
BSAN ET APPROUVÉS PAR L’ÉTAT. 
10.2.2 LE PLAN DOIT COUVRIR TOUTE L’INFRASTRUCTURE AUX SITES LSS, SRR ET LRR, SRD ET AU CSSAN 
DE NORTH BAY, ET REFLÉTER LES EXIGENCES DE TRAVAIL POUR CHAQUE ANNÉE CONTRACTUELLE 
COMPLÈTE SUR TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT.  

10.2.3 LA FRÉQUENCE DES INSPECTIONS ET DES ESSAIS DOIT ÊTRE BASÉE SUR LE CONCEPT D’OPÉRATION 
DU BSAN, LES DOSSIERS DES INSPECTIONS ANTÉRIEURES DE L’INFRASTRUCTURE ET LE RENDEMENT DES 
SYSTÈMES CONNEXES, LES DONNÉES DE GCVM, LES INSTRUCTIONS D’ALERTE DU NORD (NWI) ET LES 
MANUELS DES FABRICANTS, LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES LOCALES, L’ÂGE DES IMMEUBLES, DE 
L’INFRASTRUCTURE ET DU SYSTÈME CONNEXE, L’UTILISATION ET L’APPLICATION, ET D’AUTRES 
FACTEURS LOCAUX JUGÉS PERTINENTS. 

10.2.4 LE PLAN DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE DOIT ÊTRE SOUMIS À L’AT BSAN POUR EXAMEN ET 
APPROBATION PAR L’ÉTAT AU PLUS TARD 5 MOIS AVANT LA DATE DE TRANSFERT DES 
RESPONSABILITÉS, PUIS À L’AT BSAN AU MOINS 1 MOIS AVANT LE DÉBUT DE CHAQUE ANNÉE 
CONTRACTUELLE.



10.2.5 LE PLAN ANNUEL DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE SERVIRA DE BASE À LA PRÉPARATION DU PLAN 
DE TRAVAIL TRIMESTRIEL. 


