



CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT							
<b>A. Système/ARTICLE</b> Opérations et maintenance du Système d'alerte du Nord (SAN)				<b>B. NUMÉRO DU CONTRAT OU DE LA DP</b> Numéro du contrat			
<b>C. IDENTIFICATEUR DE L'EDT</b> EDT		<b>D. CATÉGORIE DE DONNÉES</b> Régime de prestation de services (RPS) – Biens immobiliers		<b>E. ENTREPRENEUR</b>			
<b>LDEC 18.12.1</b>		<b>2. TITRE OU DESCRIPTION DES DONNÉES</b> Plan d'examen de l'acceptation du RPS et documentation connexe		<b>3. SOUS-TITRE</b>			
<b>4. AUTORITÉ (numéro de l'élément de données)</b> DD 18.12.1		<b>5. RÉFÉRENCE DU CONTRAT</b> Paragraphe de l'EDT		<b>6. BUREAU DEMANDEUR</b> BSAN			
<b>7. INSPECTION</b>	<b>9. INTRANT</b>	<b>10. FRÉQUENCE</b> Une fois avec les mises à jour	<b>12. DATE DE SOUMISSION INITIALE</b> Conformément au calendrier de transition	<b>14. DISTRIBUTION ET DESTINATAIRES</b>			
<b>8. CODE D'APPROBATION</b>		<b>11. EN DATE DU</b> Voir le bloc 16	<b>13. DATE DE SOUMISSION</b> Voir le bloc 16	<b>A. ADRESSE</b>  DPEAG (SRC)	<b>B. COPIES</b>  ÉBAUCHE VERSION FINALE RÉG    REP		
<b>16. REMARQUES</b> 16.1 L'Entrepreneur doit soumettre un plan d'examen d'acceptation du RPS conformément au calendrier de transition et à l'EDT. 16.2 L'Entrepreneur doit soumettre un tableau de bord sur les risques dans les deux semaines suivant la livraison du plan d'examen d'acceptation, mis à jour en fonction de l'évolution des circonstances. 16.3 L'Entrepreneur doit soumettre les renseignements requis à l'appui de l'étape clé de l'examen d'acceptation critique, avant d'entreprendre les opérations, conformément au calendrier de transition. 16.4 L'Entrepreneur doit soumettre les spécifications relatives au RPS aux fins d'acceptation conformément au calendrier de transition.				AT BSAN			1
				AC			
				AUTRE			
PRÉPARÉ PAR Cmdt Dét SAN / RPON		DATE ÀD	APPROUVÉ PAR Cmdt QG RPON				
<b>17. DOSSIER CONTRACTUEL/ NUMÉRO DU DOCUMENT</b>	<b>18. NOMBRE ESTIMATIF DE PAGES</b>		<b>19. COÛT ESTIMATIF</b>	<b>15. TOTAL</b>			1