National Defence Retour a la LDEC

.*. Défense Nationale

CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST
LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTRAT

A. Systeme/ARTICLE

Opérations et maintenance du Systéme d’alerte du Nord (SAN)

B. NUMERO DU CONTRAT OU DE
LA DP
Numeéro du contrat

C. IDENTIFICATEUR DE L’EDT D. CATEGORIE DE DONNEES E. ENTREPRENEUR
EDT Régime de prestation de services
(RPS) — Biens immaobiliers
2. TITRE OU DESCRIPTION DES
DONNEES 3. SOUS-TITRE
LDEC 18.12.1 Plan d’examer) de I’acceptation du RPS
et documentation connexe
3'0%’;;)'?”'5 (numéro de I’elementde |5 perERENCE DUCONTRAT |6, BUREAU DEMANDEUR
DD 18.12.1 Paragraphe de ’EDT BSAN
12. DATE DE
7. 10. 14. DISTRIBUTION ET
inspeCTION | & INTRANT FREQUENCE  |SOUMISSION | hrorNATAIRES
INITIALE
Une fois avec les Conforr_ne’ment au |A. B. COPIES
s calendrier de ADRESSE
mises & jour o
transition
8. CODE 11. EN DATE 13. DATE DE ) VERSION
D’APPRO- DU SOUMISSION DPEAG EBAUCHE FINALE
BATION (SRC)
Voir le bloc 16 Voir le bloc 16 REG |REP
16. REMARQUES AT BSAN 1
16.1 L’Entrepreneur doit soumettre un plan d’examen d’acceptation du RPS AC
conformément au calendrier de transition eta I’EDT.
16.2 L’Entrepreneur doit soumettre un tableau de bord sur les risques dans les deux AUTRE
semaines suivant la livraison du plan d’examen d’acceptation, mis a jour en fonction de
I’évolution des circonstances.
16.3 L’Entrepreneur doit soumettre les renseignements requis a I’appui de I’étape clé de
I’examen d’acceptation critique, avant d’entreprendre les opérations, conformément au
calendrier de transition.
16.4 L’Entrepreneur doit soumettre les spécifications relatives au RPS aux fins
d’acceptation conformément au calendrier de transition.
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