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National Defence                
Défense  nationale 

Retour à la liste des DD

DATA ITEM DESCRIPTION  - DESCRIPTION DE DONNÉES

1.  TITLE  –  TITRE 
2.  IDENTIFICATION NUMBER  -  NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 

DOSSIER DE PROJET PRÊT POUR LA 
VÉRIFICATION 

DD 15.1.4 

3.  DESCRIPTION / PURPOSE  –  DESCRIPTION / OBJET 

L’objectif du dossier de projet prêt pour la vérification est de fournir des renseignements à jour sur tous les aspects des projets de 
construction en cours et achevés afin de fournir des preuves de la conformité aux exigences et de soutenir le suivi des coûts et des 
avantages connexes. 

4.  APPROVAL DATE 
     DATE 

D’APPROBATION

5.  OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 
     BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR) 

6.  GIDEP APPLICABLE 
     PROGRAMME D’ÉCHANGE DE 

DONNÉES PERTINENT

ÀD
Autorité technique (AT) du Bureau du Système d’alerte du 

Nord (BSAN)
S.O. 

7.  APPLICATION / INTERRELATIONSHIP  –  APPLICATION / INTERDÉPENDANCE 

Consulter la section 15.1.4 de la LDEC et le paragraphe 15.1.4 de l’EDT. 
La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format pour la préparation des dossiers de projet prêt 
pour la vérification décrits dans l’EDT d’O et M du SAN. 

8.  ORIGINATOR  -  AUTEUR 9.  APPLICABLE FORMS  -  FORMULES PERTINENTES 

AT BSAN S.O. 

10.  PREPARATION INSTRUCTIONS  –  INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 
10.1 Préparer et tenir à jour des dossiers de projet prêts pour la vérification conformément à la liste de vérification des dossiers de 
projet, dans le format de L’Entrepreneur, assujettis à l’examen et à l’acceptation par l’AT BI. 

10.2 Inclure des renseignements à jour sur les éléments suivants, le cas échéant :
 INFORMATION SUR LA GESTION DE PROJETS 

o Plan de gestion du projet 
o Arrêté de projet 
o DOCUMENTS TECHNIQUES 

 Dessins et spécifications 
 Manuels et garanties des fabricants d’équipement d’origine 
 Rapports de mise en service 

 DOCUMENTS DE SÉCURITÉ 
o Permis de sécurité applicables 
o Énoncés des méthodes de Travail sûres (SWMS) 
o Initiation et préqualifications 
o Listes de vérification de la sécurité applicables 
o Rapports de sécurité applicables 
o Formulaires de détermination des risques 
o Formulaires de discussion sur les vérifications prédémarrages et la boîte à outils 

 DOCUMENTS SUR LA QUALITÉ 
o Documents relatifs à la gestion des défauts
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o Listes de tâches (ou listes d’anomalies) 
o Fiches de gestion des lots 
o Points d’arrêt et points de référence 
o Rapports sur les mesures correctives 
o Demandes d’essais 
o Listes de vérification et rapports de qualité 
o PIE (plans d’inspection et d’essai) 

 DOCUMENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
o Permis environnementaux applicables 
o Formulaires de surveillance de l’environnement (surveillance du bruit et des vibrations) 
o Listes de vérification et rapports sur l’environnement 

 DOCUMENTS FINANCIERS 
o Feuilles de temps 
o Dossiers 
o Demandes d’achat 
o Formulaires d’établissement des coûts du projet 
o Feuilles de coûts prévus et réels 

 DOCUMENTS COMMERCIAUX 
o Journaux de bord du site 
o Formulaires de gestion des retards et des changements 
o Préqualification de L’Entrepreneur 
o Documents de gestion des écarts 
o Procès-verbaux de réunions 
o Directives de chantier 
o Formulaires de demande 
o Formulaires de prolongation des délais 

 DOCUMENTS DE PRODUCTION 
o Rapports de quart 
o Commande de matériel et inspections 
o Quantité prévue et réelle 
o Suivi des déchets 
o Établissement de budgets et de prévisions 
o Rapports quotidiens 

RELEVÉS POSTÉRIEURS À LA CONSTRUCTION 
LETTRES ET INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES


