BORDEREAU DE SOUMISSION

QUAI BAIE SAINTE-CATHERINE
Remplacement du systéme de traitement des eaux usées domestiques

Projet no : R.063880.001

Note : Tous les prix incluent fourniture, transport, installation, essais et disposition selon le cas,
ainsi que I'administration et profits de I'Entrepreneur.

Prix
Quantité Unité unitaire Montant

A. Organisation de chantier : ne doit pas dépasser 10% du
montant total de la soumission.

B. Civil

B.1 Section 'vidange des bateaux’

Cabinet d'évacuation eaux usées des bateaux, et installation 2 | - |
Retrait du plancher de bois entre le point de vidange des eaux

usées et la fosse septique 15 m’
Excavation de la tranchée, pose de la conduite et remblaiement 35 m
Conduite CPV, 100 mm DR-35 35 m
Remplacement de 1'asphalte 25 m’
Installation et raccordement au systéme de traitement Forfaitaire
Test de conformité pour asphalte Forfaitaire

Sous-total (B.1) :
B.2 Section "Traitement des eaux usées'

Enlévement du plancher de bois sur toute la surface du bassin

de stabilisation et des Ecoflo, et remise en place 35 | m’ |

Démantélement des Ecoflo, accessoires, et disposition finale Forfaitaire
Excavation / déblai 15 m’
Regards d'accés a la fosse septique et réacteur (6) et pose 6 -
Trappe d'accés du puits de pompage en aluminium 1 -
Nettoyage du bassin de traitement Forfaitaire
Correction de 1'évent existant, et ajout d'un nouvel évent Forfaitaire
Bande anti-dérapante de la rampe d'accés Forfaitaire

Sous-total (B.2) :



Procédé

Equipements de traitement
Installation équipement de traitement

Pompes submersibles (2), fil de 60 m et accessoires

(incluant panneau de contrdle et filage)
Installation des pompes submersibles

Systéme de désinfection UV (incluant 3 lampes)

Installation systéme de désinfection

Raccordement des conduites au nouveau batiment
Fourniture du cablage électrique, installation et raccordement

Mise en service
Manuel d'opération et d'entretien

Batiment technique préfabriqué (8' x 10)

Electricité
Ventilation
Emissaire (+ Link Seal + installation)

Struture

Démolition de 1a dalle + bordures
Démolition des murs

Coffrage des nouveaux murs de béton
Coffrage de la dalle

Armature

Ancrages chimiques

Bétonnage murs et dalle

Finition dalle

Bande BFL

Test de conformité sur béton et asphalte

Travaux connexes

Service sanitaire durant les travaux

f—

| - |

Forfaitaire

2 |un.|

Forfaitaire

1 |un|

Forfaitaire

Forfaitaire

1 |-

Forfaitaire

Forfaitaire

Sous-total (C) :

1 lun.l

Forfaitaire

Forfaitaire

1 Iunl

10

30

500

m.]

n,12

45 m?
kg

un

250

18 m?

45 |

25 m.l.

Forfaitaire

S-total (H) :

Forfaitaire

Total :



