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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES

1.  TITLE  –  TITRE 
2.  IDENTIFICATION NUMBER  -  NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 

Rapports de maintenance préventive sur le système 
d’éclairage de secours 

DD 14.18.18.1 

3.  DESCRIPTION / PURPOSE  –  DESCRIPTION / OBJET 

Documenter les activités d’essai, d’inspection et de réparation du système d’éclairage de secours du SAN et de son équipement et 
infrastructure aux sites LSS, LRR, SRD et SRR, en couvrant les exigences de travail remplies pour chaque année contractuelle sur 
toute la durée du contrat. 

4.  APPROVAL DATE 
     DATE 

D’APPROBATION

5.  OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 
     BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)

6.  GIDEP APPLICABLE 
     PROGRAMME D’ÉCHANGE DE 

DONNÉES PERTINENT

Novembre 2020 Bureau du Système d’alerte du Nord (BSAN)  S.O.  

7.  APPLICATION / INTERRELATIONSHIP  –  APPLICATION / INTERDÉPENDANCE 

LDEC 14.18.18.1 
EDT, SECTION 14.18.18.1 

8.  ORIGINATOR  -  AUTEUR 9.  APPLICABLE FORMS  -  FORMULES PERTINENTES 

AT BSAN S.O. 

10.  PREPARATION INSTRUCTIONS  –  INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 

10.1 DOCUMENT SOURCE 
EDT, section 14.18.18.1. 

10.2 CONTENU ET FORMAT 
10.2.1.  Documenter tous les travaux effectués sur le système d’éclairage de secours et son équipement et infrastructure aux sites 
LSS, LRR, SRD et SRR; ces rapports doivent être préparés et livrés dans le format de l’entrepreneur, examinés par le BSAN et 
approuvés par l’État, comme suit : 

10.2.2.  La fréquence des inspections et des essais doit être conforme aux normes et aux exigences réglementaires citées en 
référence et au plan de maintenance préventive approuvé. 

10.2.3. 10.2.6  Couvrir les activités liées à tout l’équipement et à toute l’infrastructure des sites LSS, SRR, LRR et du SRD de 
North Bay, et refléter les exigences de travail remplies pour chaque année contractuelle complète sur toute la durée du contrat.  

10.2.4  Indiquer les inspections, les travaux de maintenance effectués et les essais réalisés. 

10.2.85.  Les rapports seront fournis au BSAN au plus tard 15 jours avant la date du contrat et doivent commencer à cette date, puis 
être fournis 30 jours avant le début de chaque année contractuelle. 

10.2.6   Les éléments suivants doivent figurer dans le contenu : 
 la maintenance corrective effectuée, la maintenance corrective non effectuée et la date d’achèvement prévue; 
 la maintenance préventive effectuée, la maintenance préventive non effectuée et la date d’achèvement prévue; 
 le nom du site du SAN où se trouve l’installation; 
 la date, l’heure et le fuseau horaire; 
 une section pour les commentaires supplémentaires. 


