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1 GENERALITÉS 

1.01 DESCRIPTION 
.1 Les travaux visés par le présent contrat comprennent l’enlèvement, 

l’entreposage temporaire des matériaux à être réutilisés dans les 
travaux, rétablissement des matériaux à être réutilisés et 
élimination des déchets de construction à un site d’enfouissement 
approuvé ou pour stockage sur place comme dirigé par le Représentant 
du Ministère. La réinstallation électrique indiquée sur le plan est 
payée en vertu de cette section. 

.2 Le matériau de bois traité récupéré pouvant être réutilisé qui est 
retiré de l'ouvrage et non réutilisé dans la construction deviendra 
la propriété de l'Entrepreneur, à l'exception du bois de garde-roue 
récupéré. 

1.02 TRAVAUX CONNEXES 
.1 Section 06 30 00 Bois dimensionné Traité. 

.2 Section 31 32 21 Géotextiles. 

1.03 PROTECTION 
.1 Protéger les objets existants désignés pour rester et les matériaux 

désignés pour la récupération. En cas de dommages, remplacer ou 
effectuer immédiatement les réparations selon l'approbation du et 
sans frais supplémentaires pour le Représentant du Ministère. 

1.04 EXIGENCE DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 
.1 Se conformer aux exigences fédérales et provinciales relatives à la 

sécurité et à la protection des travailleurs. 

.2 Respecter la réglementation environnementale applicable en matière 
de démolition. 

1.05 MESURAGE 
.1 Construction, Démolition, Mobilisation, Démobilisation: Les coûts 

associés à l'enlèvement, au stockage des matériaux à réutiliser, aux 
installations temporaires, aux routes d'accès, y compris toute la 
main-d'œuvre, les installations, l'équipement et les matériaux 
nécessaires, constitueront un prix du montant forfaitaire, et 
comprendra, sans s'y limiter, les éléments suivants:  

.1 Enlèvement et récupération: 
.1 Le carénage électrique, les lumières, les conduits, 

les fils, le feu de navigation, le panneau solaire et 
tout autre équipement électrique ou électronique 
retiré du quai Structure 402 doivent être entreposés 
sur place (espace sécurisé sera fourni dans le 
bâtiment de l'administration portuaire) et 
réinstallés. 
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.2 Le garde-roue et les cales en bois doivent être 
récupérés et entreposés sur place en vue de leur 
réinstallation. Le coût de réinstallation du garde-
roue récupéré est inclus dans ce poste. 

.3 Les dalles de tablier en béton doivent être retirées 
en une seule pièce et remises à l'Administration 
Portuaire pour réutilisation. 

.4 Enlever et réinstaller les roches de protection tel 
qu'illustré sous cet article. 
 

.2 Enlèvement et élimination: 
.1 L'enlèvement complet de la structure 402, plus la sur-

excavation. 
.2 L'enlèvement et l'élimination des garde-roues en bois, 

du rampe en béton, des longrines, des traverses en 
bois, des blocs de remplissage, des blocs de 
raccordement, des poteaux liants, des ailes et des 
échelles désignés lorsqu'indiqué sur le plan. 

.3 L'enlèvement et l'élimination des poteaux électriques 
et leurs structures d'ancrage. 

.2 Il n'y aura pas de poste de paiement distinct pour la construction 
de chemins temporaires pour accéder au chantier. Inclure le coût de 
ce travail dans le point 1.05.1 ci-dessus pour le paiement. 

.3 Élimination des déchets de construction en bois: L'élimination du 
bois de dimensions traitées et des débris sera mesurée pour le 
paiement à la tonne de matériaux transportés et éliminés 
correctement dans une installation de traitement des déchets 
approuvée. Les frais de manutention et de déversement pour éliminer 
les déchets au site d'élimination approuvé seront inclus. 

.1 Bois traité : Le bois traité doit être éliminé dans un site 
d'enfouissement provincial approuvé. 

.2 Déchets de construction (bois non traité) : Le bois non 
traité, les morceaux du béton, les fils/câbles électriques 
doivent être éliminés dans un site d'élimination approuvé. 

.3 L'Entrepreneur, à la demande du Représentant du Ministère, 
doit fournir les emplacements du site d'élimination et la 
confirmation d'approbation deux semaines avant le début des 
travaux de démolition pour approbation. 
.1 L'Entrepreneur doit fournir des copies des reçu du 

billet de pesage au Représentant du Ministère avec la 
demande de paiement. 

.4 Matériaux de ballast et de sur-excavation à être placés dans 
la cellule de confinement sur site. 

.4 Installation électrique: Les coûts associés à la réinstallation des 
matériaux à réutiliser, y compris toute la main-d'œuvre, les 
installations, l'équipement et les matériaux nécessaires, 
constitueront un prix forfaitaire et comprendront, sans s'y limiter, 
les suivants: 

.1 Fourniture et installation d’un nouveau poteau en bois de 
15m. 
.1 Inclure les montants en bois dans ce coût. 

.2 Fourniture et installation de nouveaux conduits, boîtes de 
jonction, fils.  
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.1 Inclure le conduit encastré dans la section 03 30 00 - 
Béton coulé en place. 

.3 Installation de matériel électrique récupéré. 

.4 Inspection et mise sous tension du système électrique. 
.5 Installations temporaires : Il n'y aura pas de poste de paiement 

distinct pour la fourniture et de l'entretien d'un bureau temporaire 
pour le Représentant du Ministère, le bureau de l’Entrepreneur sur 
place, l'installation d'entreposage de l'équipement, les toilettes 
portables, etc. Inclure le coût de ces travaux dans l’article 1.05.1 
ci-dessus pour le paiement. 

.6 Barrières/dispositifs de sécurité : il n'y aura pas d'élément de 
paiement séparé pour la fourniture et l'entretien des barrières et 
de la sécurité. Inclure le coût de ces travaux dans l’article 1.05.1 
ci-dessus pour le paiement. 

.7 Il n'y aura pas de méthode de paiement distincte pour le déneigement 
et le déglaçage. Incluez le coût de ces travaux dans le point 1.05.1 
ci-dessus pour paiement. 

2 PRODUITS 

2.01 MATERIAUX  
.1 Poteau – 15 m, Pin, traité, CSA 080, pour les eaux côtières. 

.2 Conduits, fils, boîtes de jonction, équipement de mise à la terre-
CSA. 

3 EXÉCUTION 
 

3.01 PREPARATION 
.1 Inspecter le site et vérifier avec le Représentant du Ministère les 

objets désignés pour l'enlèvement et les objets à conserver. 

.2 Localiser et protéger tous les services aériens et enterrés. 
Conserver en état de fonctionnement les services actifs traversant 
le site. 

3.02 ENLÈVEMENT Translate by voice 
.1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés 

pour l'enlèvement, y compris toutes les fixations. Retirez 
soigneusement les matériaux destinés à être réutilisés. 

.2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.  

.3 Vérifier auprès du Représentant du Ministère les éléments à 
réutiliser dans les travaux.  

.4 Enlever le béton existant de manière à ne pas fissurer ou endommager 
les éléments adjacents qui doivent rester en place. Empêcher tous 
les gravats de béton de tomber dans le port. 
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3.03 RÉCUPÉRATION 

.1 Démonter avec soin les objets contenant des matériaux destinés à la 
récupération et empiler les matériaux récupérés aux emplacements 
désignés. 

3.04 DISPOSITION 
.1 Tous les matériaux démolis, à l'exception des matériaux destinés à 

être réutilisés ou conservés, deviendront la propriété de 
l'Entrepreneur et seront retirés du site et éliminés comme indiqué 
dans ce document. 

3.05 ESPACE DE RANGEMENT 
.1 Obtenir l'approbation du Représentant du Ministère pour 

l'utilisation d'espace d'entreposage pour des articles à réutiliser 
dans les travaux et pour l'entreposage temporaire des articles à 
éliminer. 

.2 Tout matériel réutilisable qui est remis à l'administration 
portuaire doit être entreposé à un endroit approuvé. 

3.06 RÉINSTALLATION 
.1 Réinstaller les éléments qui ont été retirés pour permettre 

l'achèvement des travaux. 

.2 Augmenter la réinstallation des éléments avec du nouvel équipement 
lorsque nécessaire. 

3.07 RÉTABLISSEMENT 
.1 À la fin des travaux, enlever les débris, régulariser les surfaces 

et laisser le chantier propre. 

.2 Rétablir les zones et les ouvrages existants à l'extérieur des zones 
de démolition dans les conditions qui existaient avant le début des 
travaux. 
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