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Projet R.116038.001 Novembre 2021
1 GENERALITES

1.01 DESCRIPTION

.1 Les travaux visés par le présent contrat comprennent 1’enlévement,
1l’entreposage temporaire des matériaux a étre réutilisés dans les
travaux, rétablissement des matériaux a étre réutilisés et
élimination des déchets de construction a un site d’enfouissement
approuvé ou pour stockage sur place comme dirigé par le Représentant
du Ministere. La réinstallation électrique indiquée sur le plan est
payée en vertu de cette section.

.2 Le matériau de bois traité récupéré pouvant étre réutilisé qui est
retiré de l'ouvrage et non réutilisé dans la construction deviendra
la propriété de 1l'Entrepreneur, a l'exception du bois de garde-roue
récupéré.

1.02 TRAVAUX CONNEXES

.1 Section 06 30 00 Boils dimensionné Traité.

.2 Section 31 32 21 Géotextiles.

1.03 PROTECTION

.1 Protéger les objets existants désignés pour rester et les matériaux
désignés pour la récupération. En cas de dommages, remplacer ou
effectuer immédiatement les réparations selon 1'approbation du et
sans frais supplémentaires pour le Représentant du Ministere.

1.04 EXIGENCE DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

.1 Se conformer aux exigences fédérales et provinciales relatives a la
sécurité et a la protection des travailleurs.

.2 Respecter la réglementation environnementale applicable en matiere
de démolition.

1.05 MESURAGE

.1 Construction, Démolition, Mobilisation, Démobilisation: Les coflts
associés a l'enlevement, au stockage des matériaux a réutiliser, aux
installations temporaires, aux routes d'acces, y compris toute la
main-d'euvre, les installations, 1'équipement et les matériaux
nécessaires, constitueront un prix du montant forfaitaire, et
comprendra, sans s'y limiter, les éléments suivants:

.1 Enlévement et récupération:

.1 Le carénage électrique, les lumieres, les conduits,
les fils, le feu de navigation, le panneau solaire et
tout autre équipement électrique ou électronique
retiré du quai Structure 402 doivent étre entreposés
sur place (espace sécurisé sera fourni dans le
bé&timent de l'administration portuaire) et
réinstallés.
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.2 Le garde-roue et les cales en bois doivent étre

récupérés et entreposés sur place en vue de leur
réinstallation. Le colt de réinstallation du garde-
roue récupéré est inclus dans ce poste.

.3 Les dalles de tablier en béton doivent étre retirées

en une seule piece et remises a 1'Administration
Portuaire pour réutilisation.

.4 Enlever et réinstaller les roches de protection tel
qu'illustré sous cet article.

.2 Enlevement et élimination:
.1 L'enlevement complet de la structure 402, plus la sur-
excavation.
.2 L'enlevement et 1'élimination des garde-roues en bois,

du rampe en béton, des longrines, des traverses en
bois, des blocs de remplissage, des blocs de
raccordement, des poteaux liants, des ailes et des
échelles désignés lorsqu'indiqué sur le plan.

.3 L'enlevement et 1'élimination des poteaux électriques
et leurs structures d'ancrage.

.2 I1 n'y aura pas de poste de paiement distinct pour la construction
de chemins temporaires pour accéder au chantier. Inclure le colt de
ce travail dans le point 1.05.1 ci-dessus pour le paiement.

.3 Elimination des déchets de construction en bois: L'élimination du
bois de dimensions traitées et des débris sera mesurée pour le
paiement a la tonne de matériaux transportés et éliminés
correctement dans une installation de traitement des déchets
approuvée. Les frais de manutention et de déversement pour éliminer
les déchets au site d'élimination approuvé seront inclus.

.1 Bois traité : Le bois traité doit étre éliminé dans un site
d'enfouissement provincial approuvé.

.2 Déchets de construction (bois non traité) : Le bois non
traité, les morceaux du béton, les fils/cébles électriques
doivent étre éliminés dans un site d'élimination approuvé.

.3 L'Entrepreneur, a la demande du Représentant du Ministere,
doit fournir les emplacements du site d'élimination et la
confirmation d'approbation deux semaines avant le début des
travaux de démolition pour approbation.

.1 L'Entrepreneur doit fournir des copies des recu du
billet de pesage au Représentant du Ministere avec la
demande de paiement.

.4 Matériaux de ballast et de sur-excavation a étre placés dans
la cellule de confinement sur site.

.4 Installation électrique: Les colits associés a la réinstallation des
matériaux a réutiliser, vy compris toute la main-d'ceceuvre, les
installations, 1'égquipement et les matériaux nécessaires,
constitueront un prix forfaitaire et comprendront, sans s'y limiter,
les suivants:

.1 Fourniture et installation d’un nouveau poteau en bois de
15m.
.1 Inclure les montants en bois dans ce colt.

.2 Fourniture et installation de nouveaux conduits, boites de

jonction, fils.
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.1 Inclure le conduit encastré dans la section 03 30 00 -
Béton coulé en place.
.3 Installation de matériel électrique récupéré.
.4 Inspection et mise sous tension du systeme électrique.
.5 Installations temporaires : Il n'y aura pas de poste de paiement

distinct pour la fourniture et de l'entretien d'un bureau temporaire
pour le Représentant du Ministere, le bureau de 1l’Entrepreneur sur
place, l'installation d'entreposage de 1l'égquipement, les toilettes
portables, etc. Inclure le colit de ces travaux dans l1l’article 1.05.1
ci-dessus pour le paiement.

.6 Barrieres/dispositifs de sécurité : il n'y aura pas d'élément de
paiement séparé pour la fourniture et l'entretien des barrieres et
de la sécurité. Inclure le colt de ces travaux dans l’article 1.05.1
ci-dessus pour le paiement.

.7 I1 n'y aura pas de méthode de paiement distincte pour le déneigement
et le déglacage. Incluez le colt de ces travaux dans le point 1.05.1
ci-dessus pour paiement.

2 PRODUITS
2.01 MATERIAUX

.1 Poteau - 15 m, Pin, traité, CSA 080, pour les eaux cdtieres.
.2 Conduits, fils, boites de jonction, équipement de mise a la terre-
CSA.

3 EXECUTION

3.01 PREPARATION

.1 Inspecter le site et vérifier avec le Représentant du Ministere les
objets désignés pour l'enlevement et les objets a conserver.

.2 Localiser et protéger tous les services aériens et enterrés.
Conserver en état de fonctionnement les services actifs traversant
le site.

3.02 ENLEVEMENT

.1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés
pour 1l'enlevement, y compris toutes les fixations. Retirez
soigneusement les matériaux destinés a étre réutilisés.

.2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.

.3 Vérifier aupres du Représentant du Ministere les éléments a
réutiliser dans les travaux.

.4 Enlever le béton existant de maniére a ne pas fissurer ou endommager
les éléments adjacents qui doivent rester en place. Empécher tous
les gravats de béton de tomber dans le port.
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3.03 RECUPERATION

.1 Démonter avec soin les objets contenant des matériaux destinés a la
récupération et empiler les matériaux récupérés aux emplacements
désignés.

3.04 DISPOSITION

.1 Tous les matériaux démolis, a l'exception des matériaux destinés a
étre réutilisés ou conservés, deviendront la propriété de
1'Entrepreneur et seront retirés du site et éliminés comme indiqué
dans ce document.

3.05 ESPACE DE RANGEMENT

.1 Obtenir 1'approbation du Représentant du Ministere pour
l'utilisation d'espace d'entreposage pour des articles a réutiliser
dans les travaux et pour l'entreposage temporaire des articles a
éliminer.

.2 Tout matériel réutilisable qui est remis a 1l'administration
portuaire doit étre entreposé a un endroit approuvé.

3.06 REINSTALLATION

.1 Réinstaller les éléments qui ont été retirés pour permettre
1'achevement des travaux.

.2 Augmenter la réinstallation des éléments avec du nouvel équipement
lorsque nécessaire.

3.07 RETABLISSEMENT

.1 A la fin des travaux, enlever les débris, régulariser les surfaces
et laisser le chantier propre.

.2 Rétablir les zones et les ouvrages existants a 1l'extérieur des zones
de démolition dans les conditions qui existaient avant le début des
travaux.

FIN DE SECTION
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